



Provincia dell'Aquila

ORIGINALE
SOGGETTO A
SCANNERIZZAZIONE

COPIA

VIABILITA'			
Nr Progr. 55735			
Determinazione dirigenziale n°	229	del	21 DIC. 2017
			4 DIC. 2017
avente per oggetto:			
S.P. 66 DI RENDINARA - LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE FRANATA E DEL CORPO STRADALE AL KM 1+400 DX ED AL KM 4+250 SX (CIG: 73182570BA_) (CUP: F97H17001680003)			

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	BONANNI FRANCESCO
------------------------	-------------------


Responsabile del procedimento amm.vo:	DI BERNARDINI GIUSEPPE
---------------------------------------	------------------------

Estensore materiale dell'atto:	COLELLA LUCA
--------------------------------	--------------

Il presente atto è composto da n. fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile



colf





Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

121 DIC. 2017

~~4 DIC. 2017~~

Determinazione dirigenziale n°	249	del	- 4 DIC. 2017	avente per oggetto:
Nr. Progr. 55735				
S.P. 66 DI RENDINARA - LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE FRANATA E DEL CORPO STRADALE AL KM 1+400 DX ED AL KM 4+250 SX (CIG: 73182570BA) (CUP. F97H17001680003)				

IL DIRIGENTE

VISTO:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- La deliberazione di Consiglio Provinciale n° 53 del 27/10/2017 di approvazione del Bilancio;
- Decreto Presidenziale n. 69 del 31/10/2017 di assegnazione somme;

PREMESSO :

- Che la S.P. 66 "di Rendinara", si estende per complessivi Km 7+420, collegando la strada Regionale 82 della Valle del Liri con le frazioni di Castronovo e Rendinara nel territorio dei comuni di San Vincenzo Valle Roveto e Morino;
- Che l'arteria riveste particolare importanza per gli abitanti, in quanto unica via di collegamento tra i Capoluoghi e le frazioni;
- Che lungo la strada in questione, pesantemente colpita da eventi alluvionali negli anni trascorsi, si sono verificati diversi smottamenti e cedimenti del corpo stradale tra i quali desta particolare attenzione quello verificatosi al km 1+400 dx, nei pressi di un tornante, dove risultano compromesse sia la stabilità del piano viabile che le protezioni marginali (guard-rail);
- Che al km 4+250 il cedimento della banchina stradale causata dal violento ruscellamento delle acque superficiali, lambisce il piano viabile bitumato e potrebbe compromettere la stabilità dello stesso, inoltre le protezioni marginali necessitano di adeguamento e stabilizzazione;
- Che con nota prot. 2459 del 21/06/2017 il Comune di Morino, temendo una evoluzione del fenomeno al km 1+400 della S.P. 66, con conseguente isolamento delle frazioni, ha richiesto a questa Amministrazione di effettuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza;
- Che con nota prot. 3462 del 26/09/2017 il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha segnalato il peggioramento della frana di cui trattasi anche alla Regione Abruzzo;
- Che con prot. 0254676/17 del 04/10/2017 la Regione Abruzzo servizio Genio Civile ha riconfermato i contenuti della nota prot. 41075 del 24/02/2016, con la quale venne constatata la gravità del movimento franoso;
- Che a causa dei consistenti tagli alle risorse finanziarie imposti a questo ente in relazione al processo di riordino delle province, oltre che all'ormai cronica carenza di organico, la rete stradale presenta purtroppo rilevanti e diffuse carenze manutentive, sicuramente non risolvibili con le attuali risorse economiche e di mezzi a disposizione;
- Che pur nei limiti delle esigue risorse disponibili, al fine di evitare il completo degrado del patrimonio Provinciale, occorre attivare tutto quanto possibile per la soluzione delle criticità che si riscontrano;



Provincia dell'Aquila

CONSIDERATO:

- Che l'ufficio tecnico ha all'uopo redatto apposita Perizia, per il mantenimento dei requisiti minimi di transitabilità dell'arteria, riguardante i lavori strettamente necessari alla sistemazione della banchina franata e del corpo stradale al km 1+400 ed al km 4+250, ammontante a complessivi € 48.718,27 come riportato nel seguente quadro economico:

A) LAVORI

• Lavori a base d'asta	€ 38.649,37	
• Oneri per la Sicurezza	<u>€ 1.283,64</u>	
Totale Lavori	€ 39.933,01	€ 39.933,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Iva 22% su A	€ 8.785,26	
Totale Somme Disp.	€ 8.785,26	€ 8.785,26
TOTALE PROGETTO		€ 48.718,27

- Che gli interventi risultano indifferibili e finalizzati alla riduzione del potenziale pericolo per la pubblica incolumità del traffico veicolare;
- Che, vista la necessità ed urgenza di porre in essere l'intervento in questione nonché l'importo della perizia stessa, risulta quanto mai opportuno ricorrere all'art.36 c.2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Che tra le Ditte indicate nell'elenco degli operatori economici dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, approvato con determinazione dirigenziale n°98 del 01.06.2016, è stata individuata la Ditta **D.V.A. LAVORI S.R.L.** con sede in **Via Stazione, snc - 67050 - SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ)**, **C.F. P.IVA 01909440669**, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economici per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- Che, pertanto, con nota PEC prot. n° 30295 del 14/12/2017 è stata inoltrata apposita richiesta di offerta alla Ditta **D.V.A. LAVORI S.R.L.**, a cui la Ditta stessa ha dato riscontro con nota PEC n. 30666 del 19/12/2017, con cui ha rimesso tutta la documentazione richiesta nonché l'offerta economica riportante un ribasso del 4,50% sull'importo a base d'asta, generando la seguente offerta totale:

Importo a Base d'asta	€ 38.649,37 -
Ribasso 4,50%	€ 1.739,22 +
Oneri Sicurezza	<u>€ 1.283,64 =</u>
Netto Lavori	€ 38.193,79
Iva 22 %	<u>€ 8.402,63</u>
Importo Complessivo	€ 46.596,42

RITENUTO:

- Congruo e vantaggioso il ribasso offerto dalla Ditta, tenuto conto altresì della specificità dei lavori da eseguire, delle quantità e dei luoghi di intervento;

RAVVISATA, quindi, la necessità e l'urgenza di doversi eseguire i lavori, per l'importo complessivo pari a € 46.596,42 Iva Compresa;



Provincia dell'Aquila

VISTO

- L'art.36 c.2 lett. a) e l'art.32 c.2 del D.Lvo 50/2016;

DATO ATTO:

- Che è stato rimesso dalla Ditta l'allegato Patto di Integrità sottoscritto per accettazione;
- Che la ditta ha dichiarato di aver preso visione del Contratto in forma di scrittura privata;
- Che il codice identificativo CIG assegnato all'intervento risulta il seguente **73182570BA**;
- Che il codice CUP dell'intervento è il seguente: **F97H17001680003**;
- Che con l'allegata nota la Ditta ha comunicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, commai, della legge 136/2010 "*piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- Della regolarità dell'allegato DURC On line in corso di validità;
- Che la Ditta ha prodotto, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lvo 50/2016 ed art. 90 del D.P.R. 207/10;
- Che i requisiti e le dichiarazioni saranno sottoposte alle verifiche di legge, mediante il documento PASSOE;

DETERMINA

- Di approvare l'allegata perizia redatta da questo Settore in data 11/12/2017 e la relativa offerta in calce della Ditta **D.V.A. LAVORI S.R.L.** con sede in **Via Stazione, snc - 67050 - SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ)**, C.F. P.IVA 01909440669, ed affidare alla stessa, l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 38.193,79 comprensivi di € 1.283,64 per oneri della sicurezza, oltre Iva 22%;
- Di approvare l'allegato schema di scrittura privata alla cui sottoscrizione si provvederà a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, mediante il documento PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS;
- Di far fronte alla spesa complessiva di € 46.596,42 con i fondi di cui al Cap.7275 del PEG 2017;
- Di stabilire che al pagamento della somma in favore della ditta **D.V.A. LAVORI S.R.L.**, si provvederà a lavori avvenuti previa presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e liquidata dall'Ufficio Tecnico, secondo la normativa vigente;
- Di individuare il Geom. Giuseppe DI BERNARDINI, Funzionario del Settore Viabilità quale Responsabile del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto ed il Geom. Luca COLELLA quale Direttore dei Lavori;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. BONANNI FRANCESCO





Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° 240 del ~~4 DIC. 2017~~ 21 DIC. 2017 avente per oggetto:
**S.P. 66 DI RENDINARA - LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE
 FRANATA E DEL CORPO STRADALE AL KM 1+400 DX ED AL KM 4+250 SX (CIG: 73182570BA) (CUP:
 F97H17001680003)**

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 46596,42 graverà su seguent capitol del
 bilancio di Previsione 2017, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO:	<u>7275</u>	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze
EURO:		<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<u>1886</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
		<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
		<input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:		
EURO:		<input type="checkbox"/> gestione competenze
		<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:		<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
		<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
		<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:		
EURO:		<input type="checkbox"/> gestione competenze
		<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:		<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
		<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
		<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:
Avanzo Economico

Data di esecutività 29/12/2017

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE

[Signature]
 ISTRUTTORE DIR. RAGIONERIA GENERALE
 (Anna Giacanti)