



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 59179

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>30</b>	<b>del</b>	<b>30/3/2020</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>NSA 253 (EX S.S. 17) - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI IN TENIMENTO AL COMUNE DI ROCCA PIA.</b>				
<b>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F87H1900315003; CIG: 80778092DD).</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

.....Firmato.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	DI BERNARDINI GIUSEPPE
---------------------------------------	------------------------

.....Firmato.....

Estensore materiale dell'atto:	PAOLINI WANDA ILINCA
--------------------------------	----------------------

.....Firmato.....

Il presente atto è composto da n. 8 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

\*59179\*



# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	30	del	30/3/2020	avente per oggetto:
<b>Nr. Progr. 59179</b> <b>NSA 253 (EX S.S. 17) - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI IN TENIMENTO AL COMUNE DI ROCCA PIA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F87H1900315003; CIG: 80778092DD).</b>				

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 94 del 05.09.2019 – Bilancio 2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica “NSA 253 (EX S.S. 17) – Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti alterni in tenimento al Comune di Rocca Pia” – CUP F87H19003150003, dell’importo complessivo di € 250.000,00 ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale dei Lavori pubblici 2019/2020 – Elenco Annuale 2019;
- Che con determinazione dirigenziale n.231 del 21.10.2019 è stato affidato l’incarico per l’espletamento dell’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori, per l’intervento in oggetto, al Professionista Geom. Giuseppe Di Virgilio, per l’importo di **Euro € 4.059,17**, comprensivo di cassa ed IVA al 22% di cui al cap.7540 – imp. 1634/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 11.11.2019, esecutiva in data 13.11.2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 250.000,00 con il relativo quadro economico come di seguito riportato:

#### LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	192.780,77	
di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.701,05	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>192.780,77</b>	<b>€ 192.780,77</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori	€	42.411,77	
Contributo ANAC	€	225,00	
Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00%)	€	3.855,62	
Prove Laboratorio	€	2.000,00	
Spese Tecniche	€	7.000,00	
Imprevisti	€	1.726,84	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>57.219,23</b>	<b>€ 57.219,23</b>

### TOTALE PROGETTO

**€ 250.000,00**

### CONSIDERATO:

- Che con la Determinazione Dirigenziale n. 246 del 11.11.2019 sono stati approvati anche i documenti di gara e l’avvio delle procedure per l’appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante la **procedura aperta** di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, con esclusione automatica dalla gara, qualora il numero delle offerte ammesse risultasse pari o superiore a 10, ai sensi dell’art. 97,



# Provincia dell'Aquila

comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 15 ovvero ai sensi del comma 2 bis, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 15;

- Che in data 19.11.2019, in attuazione della predetta Determinazione Dirigenziale, sono stati pubblicati sul profilo di Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Procedure aperte", il Bando di Gara, il Disciplinare Telematico, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e gli Elaborati Progettuali relativi al progetto di cui all'oggetto;
- Che la procedura di gara, ai sensi della previsione dell'Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata interamente gestita per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma dell'Albo Fornitori della Provincia dell'Aquila denominata "Net4market", gestita da Net4market srl e da CSA med srl;

## **PRESO ATTO CHE:**

- la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all'Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e come espressamente riportato nel Punto 2 Disciplinare di Gara, ai fini dell'esame delle offerte pervenute, si è avvalsa della cosiddetta "inversione procedimentale", individuando le Ditte oggetto di verifica sulla non ricorrenza dei motivi di esclusione, art. 80 del Decreto, nella prima e seconda in graduatoria;
- in data 12.12.2019 si è svolta la seduta pubblica del Seggio di gara nella quale, applicando l'inversione procedimentale, si è proceduto alla apertura delle buste economiche, alla individuazione delle offerte ammesse, alla definizione della graduatoria provvisoria a seguito dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica sulla non ricorrenza dei motivi di esclusione, art. 80 del Decreto, in capo al primo ed al secondo operatore economico in graduatoria ed in conclusione alla definizione della graduatoria definitiva;
- per la seduta del seggio di gara, tenutasi in data 12.12.2019 è stato redatto apposito verbale, in atti di Ufficio;
- al termine delle procedure di appalto, che si sono concluse con la definizione della graduatoria definitiva in data 12.12.2019, il Seggio ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi all'Operatore Economico STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS con sede in via Valle Arcione – Zona Ind.le – 67027 Raiano (AQ) – P.IVA/CF 00287920664 – che ha offerto un ribasso del 28,848% (ventottovirgolaottocentoquarantotto%) sui prezzi di elenco, dunque per un importo di € 140.254,41 di cui € 129.553,36 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 10.701,05 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;
- il quadro economico risulta rimodulato come di seguito riportato:

### LAVORI

Lavori	€	129.553,36	
<u>oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€	<u>10.701,05</u>	
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>140.254,41</b>	<b><u>€ 140.254,41</u></b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori	€	30.855,97
Contributo ANAC	€	225,00
Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00%)	€	3.855,62
Prove Laboratorio	€	2.000,00
Spese Tecniche	€	7.000,00



# Provincia dell'Aquila

Imprevisti	€	1.726,84	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>45.663,43</b>	<b>€ 45.663,43</b>
<u>ECONOMIE DI GARA</u>	€	64.082,16	
<b>Totale Economie</b>	€	<b>64.082,16</b>	<b>€ 64.082,16</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 250.000,00</b>

- a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara si è proceduto alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre previste dalle vigenti legislazioni tramite il sistema AVCPASS;

## RITENUTO:

- Di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore dell'Operatore Economico **STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS** con sede in via Valle Arcione – Zona Ind.le – 67027 Raiano (AQ) – P.IVA/CF 00287920664 – per un importo di € 140.254,41 di cui € 129.553,36 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 10.701,05 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;

## PRESO ATTO CHE:

- il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F87H19003150003**;
- il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: **80778092DD**;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## VISTI:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

**VISTO** il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

## DETERMINA

- Di approvare il verbale di Gara, conservato in atti di Ufficio, relativo alla Seduta del Seggio di Gara tenutasi nel giorno 12.12.2019;
- Di approvare l'offerta ed aggiudicare a termine dell'art. 32 c. 7 del D.L.vo 50/2016, l'intervento denominato "NSA 253 (EX S.S.17) – LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI IN TENIMENTO AL COMUNE DI ROCCA PIA" all'Operatore Economico **STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS** con sede in via Valle Arcione – Zona Ind.le – 67027 Raiano (AQ) – P.IVA/CF 00287920664 – per un importo di € 140.254,41 di cui € 129.553,36 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 10.701,05 per oneri della sicurezza, tutto



# Provincia dell'Aquila

oltre I.V.A. al 22%;

- Di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

## LAVORI

Lavori	€	129.553,36	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.701,05	
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>140.254,41</b>	<b>€ 140.254,41</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori	€	30.855,97	
Contributo ANAC	€	225,00	
Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00%)	€	3.855,62	
Prove Laboratorio	€	2.000,00	
Spese Tecniche	€	7.000,00	
Imprevisti	€	1.726,84	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>45.663,43</b>	<b>€ 45.663,43</b>

<u>ECONOMIE DI GARA</u>	€	64.082,16	
<b>Totale Economie</b>	€	<b>64.082,16</b>	<b>€ 64.082,16</b>

**TOTALE PROGETTO** **€ 250.000,00**

- Di dare atto che l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto ha provveduto a sottoscrivere il Patto di Integrità della Provincia dell'Aquila, nonché lo schema per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In atti del Settore, che verrà allegato, in fase di liquidazione, all'ordinativo di pagamento;
- Di dare atto che i predetti documenti risultano tutti "in atti del Settore";
- Di far fronte alla spesa complessiva di **171.110,38 I.V.A. Compresa (22%)** con i fondi di cui al **Capitolo di Bilancio 7540**;
- Di mandare la presente unitamente alla documentazione di verifica dei requisiti per il tramite dell'AVCPASS e alla documentazione contrattuale, per i successivi adempimenti preordinati, alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D.Lvo 33/2013 e s. m. i..

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
F.to DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riepilogo offerta economica

Stazione Appaltante: Provincia dell'Aquila

Oggetto procedura: NSA 253 (EX S.S. 17) – LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI IN TENIMENTO AL COMUNE DI ROCCA PIA

Protocollo: 80778092DD

Ragione sociale del Concorrente: STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS

Partita IVA: 00287920664

Codice fiscale: 00287920664

Data creazione offerta: 09/12/2019 11:37

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %	COSTI DELLA MANODOPERA	COSTI DELLA MANODOPERA	COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA	COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA	OFFERTA ECONOMICA - RIBASSO PERCENTUALE
OG3	NSA 253 (EX S.S. 17) – LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI IN TENIMENTO AL COMUNE DI ROCCA PIA	182079,720	10701,050		28,848%					
OG3	NSA 253 (EX S.S. 17) – LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI IN TENIMENTO AL COMUNE DI ROCCA PIA	182079,720		1,00	28,848%	25000,000	VENTICINQUEMILA / 00	1200,000	MILLEDUECENTO / 00	VENTOTTO VIRGOLA OTTOCENTOQUARANTOTTO

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20760046	Data richiesta	10/03/2020	Scadenza validità	08/07/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C. SAS
Codice fiscale	00287920664
Sede legale	VIA VALLE ARCIONE ZONA INDUSTRIALE, SNC 67027 RAIANO (AQ)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>30</u> del <u>30/3/2020</u> avente per oggetto: NSA 253 (EX S.S. 17) - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN TRATTI ALTERNI IN TENIMENTO AL COMUNE DI ROCCA PIA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F87H1900315003; CIG: 80778092DD).
--

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

### SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 171.110,38 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: 7540	
EURO:	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>429-1/2020</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Avanzo di Amministrazione

---

---

---

---

Data di esecutività **03 APR 2020**

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE RAGIONERIA GENERALE  
F.to IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Paola Contestabile)**