



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 59156

Determinazione dirigenziale n°	26	del	16/03/2020	avente per oggetto:
S.P. 1 "AMITERNINA" DAL KM. 6+600 AL KM. 12+500 E S.P. 31 "FORULENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 8+500 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F16G19001490003 - CIG: 8132495B2B)				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

.....Firmato.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

.....Firmato.....

Estensore materiale dell'atto:	ROZZI GIANFRANCO
--------------------------------	------------------

.....Firmato.....

Il presente atto è composto da n. fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

59156



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	26	del	16/03/2020	avente per oggetto:
Nr. Progr. 59156				
S.P. 1 "AMITERNINA" DAL KM. 6+600 AL KM. 12+500 E S.P. 31 "FORULENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 8+500 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F16G19001490003 - CIG: 8132495B2B)				

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 18/12/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'appalto denominato “S.P. 1 "AMITERNINA" DAL KM. 6+600 AL KM. 12+500 E S.P. 31 "FORULENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 8+500 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI SALTUARI”, dell'importo di complessivi € **620.000,00** di cui € **494.449,01** per lavori ed € **125.550,99** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- Che il Quadro Economico contenuto nel Progetto Esecutivo/Esecutivo approvato con la su richiamata Determinazione Dirigenziale n. 290 del 18/12/2019 risultava il seguente:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	478.974,15	
di cui Incidenza Manodopera	€	140.606,58	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>15.474,86</u>	
Totale Lavori	€	494.449,01	€ 494.449,01

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	9.888,98	
Iva 22% sui lavori	€	108.778,78	
Spese polizza assicurativa	€	2.000,00	
Contributo ANAC	€	225,00	
Arrotondamenti ed imprevisti	€	<u>4.658,23</u>	
Totale Somme Disp.	€	125.550,99	€ 125.550,99
TOTALE PROGETTO			€ 620.000,00

- Che, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il medesimo atto è stata



Provincia dell'Aquila

approvata la procedura di appalto dei lavori, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, di cui all'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del “minor prezzo” previsto all'Art. 95 comma 4 lett. a) del Decreto;

- Che a mezzo della Determinazione Dirigenziale n. 290 del 18/12/2019 è stata altresì approvata la documentazione di gara, consistente nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara con i relativi allegati e nel Disciplinare Telematico, che forma parte integrante e sostanziale dell'atto stesso;
- Che il Bando di Gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Tornimparte, interessato dai lavori di cui in oggetto, dal 23/12/2019 al 03/02/2020, ai sensi dell'Art. 2, comma 6 del D.M. 02/12/2006;
- Che il Bando di Gara, il Disciplinare Telematico, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e gli Elaborati Progettuali relativi all'intervento in parola sono stati pubblicati sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione e sul profilo di Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al link appositamente indicato nel Bando stesso, dal 23/12/2019 al 03/02/2020;
- Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10:00 del 03/02/2020;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 10/09/2019, per le motivazioni ivi riportate, si è proceduto alla nomina dell'Ing. Alessia Fagnani come nuovo Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in questione;
- Che con Disposizione Dirigenziale 05/int del 31/01/2020 è stato nominato il Seggio di Gara;
- Che la prima seduta del Seggio di Gara, prevista dal Disciplinare di Gara, è stata fissata per il giorno 04/02/2020;

DATO ATTO:

- Che la procedura di gara, ai sensi della previsione dell'Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata interamente gestita per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma dell'Albo Fornitori della Provincia dell'Aquila denominata “Net 4 Market”;
- Che entro le ore 10:00 del 03/02/2020 risultavano pervenute le offerte dei seguenti Operatori Economici, in numero pari a 63:

OPERATORE ECONOMICO

P.IVA



Provincia dell'Aquila

ALSA SRL	4234341008
APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	3740990613
AR.CO EDIL SRL	2934570611
ASFALTI TOTARO SRL	1894130697
AURA S.R.L.	4434831212
BAGNOLI S.R.L.	1806930705
BISDIO S.R.L.	14419271003
CIASULLO COSTRUZIONI SRL	2540020647
CIRCI COSTRUZIONI SRL	1658440662
CLG COSTRUZIONI SRL	4297840615
CO.BIT. S.R.L.	2298240710
CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI SRL	1445230665
CO.M.AB SRL	1428690661
CODISAB SRL	1204190662
COGEMA SRL	1958330696
COLANZI SRL	2083060695
CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. S.R.L.	78360674
COSTRUZIONI FERRARESE SRL	7981970721
COSTRUZIONI MI.PA. DI FONTANA DOMENICO & C. S.A.S.	3074450614
COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L.	3592370716
DE.FO. S.R.L.	3496250618
DUE C COSTRUZIONI SRL	3251560615
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	1127120762
E.CO.STRADE SRL	2483440596
EDIL PI.MA. SRL	2240200606
EDILSTRADE DI CASALE MICHELE	1294930662
EDILSTRADE S.R.L.	5981491219
EDILTECNICA S.R.L.	2161291006
ESSE.CI. SRL	2508130602
EURO INFRASTRUTTURE S.R.L.	2166800645
F&I LAVORI SOC. COOP.	1651630673
FACCIOLINI S.R.L.	1019830676
GAUDIOSO LAVORI SRL	1655580767
GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE	935530683
I.CO.PI. S.R.L.	1631690714
I.G. GROUP SRLS	4438740617
IMAN COSTRUZIONI S.R.L.	11765391005
IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C.	8157730725
L.T.R. ASPHALT S.R.L.	1635570763
LA FENICE SRLS	14387151005
LD COSTRUZIONI SRL	10541161005
LIMACO SRL	1450220668
MAN & C. S.R.L.	9194781002
MARIO CIPRIANI S.R.L.	10740281000
MEDITERRANEA SRL	3946430612



Provincia dell'Aquila

OPERA SRL	9494111009
P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.	1236440663
PALENTINA SRL	1166850667
PASCALE PREFABBRICATI SRL CON UNICO SOCIO	1771030762
PAV. IAN. DI IANNONE UGO MASSIMO	1902940608
PRO.GEST.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	5390280658
PROCACCIA & C. S.R.L.	1466280672
PROGETTO EDILIZIA DI CLAPS PIETRO & C. S.N.C.	1396440768
PROMETEO PLUS SOC. COOP.	1690970767
ROMANO EDILGLOBAL SRL	2607990641
SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	555050574
SANTISE COSTRUZIONI SRL	2333580781
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	5696760726
SLIM SRL	6555751210
SO.AL.CO. SRL	626240667
SOLAGE SRL	1118820669
VS COSTRUZIONI SRL	2860150644
VUESSE COSTRUZIONI SRL	6562641008

- Che, ai sensi di quanto previsto all'Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e come espressamente riportato nel Punto 2 Disciplinare di Gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 18/12/2019, si è proceduto all'esame delle offerte pervenute, operando sulla piattaforma dell'Albo Fornitori della Provincia dell'Aquila denominata "Net 4 Market", avvalendosi della cosiddetta "inversione procedimentale";
- Che nella data del 04/02/2020 è avvenuta la seduta del Seggio di Gara per l'esame delle offerte economiche, le cui risultanze sono riportate nel Verbale di Seduta di Gara redatto nella medesima data, in atti di ufficio;
- Che nella seduta di gara del 04/02/2020 si è proceduto ad effettuare la non ammissione, a mezzo della funzione appositamente predisposta sulla piattaforma "Net 4 Market", per gli Operatori Economici sotto elencati, per le motivazioni di seguito riportate e citate nel Verbale del Seggio di Gara del 04/02/2020:

- COSTRUZIONI FERRARESE SRL:

"...Si rileva che l'offerta economica rimessa dal concorrente si riferisce alla procedura "SP ULTRAFUCENSE E SP DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO – LAVORI DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI ALTERNI", protocollo della Piattaforma Net 4 Market "DD 305 del 23_12_2019". I campi denominati "Codice", "Descrizione", "Base d'asta", "Base d'asta non ribassabile" del modello "Riepilogo offerta economica", automaticamente generato dalla piattaforma, sulla base dei quali gli offerenti formulano



Provincia dell'Aquila

il proprio ribasso percentuale e dunque la propria offerta, presentano dati e valori diversi da quelli inseriti dalla Stazione Appaltante per la procedura in analisi, essendo riferiti ad altra procedura. Tenuto conto di quanto riportato al Punto 17.1 del Disciplinare di Gara sulla non sussistenza dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per irregolarità o per carenze afferenti l'offerta economica e preso atto che l'offerta economica formulata dal concorrente è espressa, in relazione alla presente procedura, in modo indeterminato, non univoco e non idoneo a manifestare la volontà certa dell'impresa, risulta che l'offerta medesima non può costituire, per la scrivente Amministrazione, elemento suscettibile di valutazione. Per tutte le motivazioni sopra riportate, l'offerta economica dell'operatore economico COSTRUZIONI FERRARESE SRL...non può essere ammessa.”

- MARIO CIPRIANI SRL:

“Si dà atto che il concorrente non ha presentato l'offerta economica. I campi della apposita sezione della piattaforma denominati "Modello F23" e "Documento d'offerta generato" non contengono documenti”.

- Che della predetta non ammissione è stata data notizia ai Fornitori interessati attraverso comunicazione di posta elettronica certificata effettuata nell'ambito della apposita sezione della piattaforma;
- Che al termine della fase di esame delle offerte economiche, tramite l'apposita funzionalità prevista nella piattaforma Net 4 Market, si è proceduto a notificare a tutti gli Operatori Economici interessati, tramite posta elettronica certificata, l'ammissione alla successiva fase di gara;
- Che sono stati riscontrati i seguenti ribassi percentuali, riportati in ordine decrescente:

OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO (%)

ROMANO EDILGLOBAL SRL	32,198
CIASULLO COSTRUZIONI SRL	30,789
ESSE.CI. SRL	29,837
SLIM SRL	29,763
PROMETEO PLUS SOC. COOP.	29,742
EDIL PI.MA. SRL	29,678
OPERA SRL	29,666
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	29,477
APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	29,453
EDILSTRADE S.R.L.	29,419



Provincia dell'Aquila

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	29,369
COLANZI SRL	29,321
DUE C COSTRUZIONI SRL	29,290
CO.BIT. S.R.L.	29,175
CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI SRL	29,170
MAN & C. S.R.L.	29,170
CIRCI COSTRUZIONI SRL	29,165
CODISAB SRL	29,147
F&I LAVORI SOC. COOP.	29,142
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	29,117
CLG COSTRUZIONI SRL	29,107
LA FENICE SRLS	29,101
VUESSE COSTRUZIONI SRL	29,033
E.CO.STRADE SRL	29,022
I.CO.PI. S.R.L.	29,017
GAUDIOSO LAVORI SRL	29,011
BAGNOLI S.R.L.	29,004
EURO INFRASTRUTTURE S.R.L.	28,991
EDILTECNICA S.R.L.	28,901
L.T.R. ASPHALT S.R.L.	28,897
COGEMA SRL	28,889
COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L.	28,885
PROGETTO EDILIZIA DI CLAPS PIETRO & C. S.N.C.	28,851
AR.CO EDIL SRL	28,780
P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.	28,769
BISDIO S.R.L.	28,767
FACCIOLINI S.R.L.	28,765
COSTRUZIONI MI.PA. DI FONTANA DOMENICO & C. S.A.S.	28,754
DE.FO. S.R.L.	28,732
PALENTINA SRL	28,580
I.G. GROUP SRLS	28,463
SOLAGE SRL	28,370
AURA S.R.L.	28,333
PROCACCIA & C. S.R.L.	28,254
SANTISE COSTRUZIONI SRL	28,249
EDILSTRADE DI CASALE MICHELE	28,160
ASFALTI TOTARO SRL	28,039
SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	27,990
GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE	27,965
MEDITERRANEA SRL	27,926
SO.AL.CO. SRL	27,890
LIMACO SRL	27,859
IMAN COSTRUZIONI S.R.L.	27,777
PASCALE PREFABBRICATI SRL CON UNICO SOCIO	27,543
CO.M.AB SRL	27,160
VS COSTRUZIONI SRL	27,159



Provincia dell'Aquila

PRO.GEST.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	26,998
CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. S.R.L.	26,021
PAV. IAN. DI IANNONE UGO MASSIMO	26,011
LD COSTRUZIONI SRL	24,950
IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C.	24,836

- Che nella seduta di gara del 05/02/2020 si è presa visione della soglia di anomalia, automaticamente calcolata dalla piattaforma "Net 4 Market" secondo le disposizioni dell'Art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che la predetta soglia è risultata fissata al **29,063%**;
- Che sulla base della predetta soglia di anomalia, sono risultate anormalmente basse le offerte dei seguenti Operatori Economici, come da elenco allegato al Verbale della seduta di Gara del 05/02/2020, in atti di ufficio:

OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO (%)

ROMANO EDILGLOBAL SRL	32,198
CIASULLO COSTRUZIONI SRL	30,789
ESSE.CI. SRL	29,837
SLIM SRL	29,763
PROMETEO PLUS SOC. COOP.	29,742
EDIL PI.MA. SRL	29,678
OPERA SRL	29,666
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	29,477
APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	29,453
EDILSTRADE S.R.L.	29,419
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	29,369
COLANZI SRL	29,321
DUE C COSTRUZIONI SRL	29,290
CO.BIT. S.R.L.	29,175
CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI SRL	29,170
MAN & C. S.R.L.	29,170
CIRCI COSTRUZIONI SRL	29,165
CODISAB SRL	29,147
F&I LAVORI SOC. COOP.	29,142
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	29,117
CLG COSTRUZIONI SRL	29,107
LA FENICE SRLS	29,101

- Che la procedura prevedeva, come dal Punto 2 del Disciplinare di Gara approvato e ai sensi dell'Art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione automatica delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia predeterminata



Provincia dell'Aquila

dalla piattaforma "Net 4 Market" secondo l'Art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Che pertanto durante la seduta di gara del 05/02/2020, come da Verbale di Seduta di Gara in atti di Ufficio, si è provveduto ad escludere gli Operatori Economici, riportati nel precedente prospetto, la cui offerta è risultata caratterizzata da un ribasso percentuale superiore o pari alla soglia di anomalia;
- Che la predetta esclusione per anomalia dell'offerta è stata notificata a tutti gli Operatori Economici interessati, con posta elettronica certificata, tramite l'apposita funzionalità prevista dalla piattaforma "Net 4 Market";
- Che la graduatoria di gara è risultata pertanto la seguente, con i ribassi percentuali riportati in ordine decrescente, come dal Verbale di Seduta di Gara del 05/02/2020, in atti di Ufficio:

OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO (%)

VUESSE COSTRUZIONI SRL	29,033
E.CO.STRADE SRL	29,022
I.CO.PI. S.R.L.	29,017
GAUDIOSO LAVORI SRL	29,011
BAGNOLI S.R.L.	29,004
EURO INFRASTRUTTURE S.R.L.	28,991
EDILTECNICA S.R.L.	28,901
L.T.R. ASPHALT S.R.L.	28,897
COGEMA SRL	28,889
COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L.	28,885
PROGETTO EDILIZIA DI CLAPS PIETRO & C. S.N.C.	28,851
AR.CO EDIL SRL	28,780
P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.	28,769
BISDIO S.R.L.	28,767
FACCIOLINI S.R.L.	28,765
COSTRUZIONI MI.PA. DI FONTANA DOMENICO & C. S.A.S.	28,754
DE.FO. S.R.L.	28,732
PALENTINA SRL	28,580
I.G. GROUP SRLS	28,463
SOLAGE SRL	28,370
AURA S.R.L.	28,333
PROCACCIA & C. S.R.L.	28,254
SANTISE COSTRUZIONI SRL	28,249
EDILSTRADE DI CASALE MICHELE	28,160
ASFALTI TOTARO SRL	28,039
SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	27,990
GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE	27,965
MEDITERRANEA SRL	27,926
SO.AL.CO. SRL	27,890
LIMACO SRL	27,859



Provincia dell'Aquila

IMAN COSTRUZIONI S.R.L.	27,777
PASCALE PREFABBRICATI SRL CON UNICO SOCIO	27,543
CO.M.AB SRL	27,160
VS COSTRUZIONI SRL	27,159
PRO.GEST.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	26,998
CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. S.R.L.	26,021
PAV. IAN. DI IANNONE UGO MASSIMO	26,011
LD COSTRUZIONI SRL	24,950
IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C.	24,836

- Che, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto riportato nella documentazione di gara, segnatamente al Punto 2 del Disciplinare di Gara, si è proceduto alla fase di esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo concorrente in graduatoria, rispettivamente VUESSE COSTRUZIONI SRL ed E.CO.STRADE SRL, come da Verbale della Seduta di Gara del 05/02/2020, in atti di ufficio, riscontrando quanto segue:
 - che nei confronti dell'Operatore Economico VUESSE COSTRUZIONI SRL è emersa la necessità di avviare, a mezzo della piattaforma Net 4 Market, il soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità operative dettate dalla piattaforma medesima e i termini ivi precisati.
 - che la documentazione amministrativa presentata dalla Ditta E.CO.STRADE SRL risultava conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di gara.
- Che il soccorso istruttorio è stato attivato in data 05/02/2020 con termini fissati per il giorno 11/02/2020 e che la Seduta del Seggio di Gara è stata convocata a mezzo della piattaforma "Net 4 Market" nella medesima data;
- Che nel Verbale di Seduta di Gara del 11/02/2020 si riscontrava che l'Operatore Economico VUESSE COSTRUZIONI SRL aveva rimesso tutta la documentazione richiesta entro i termini previsti;
- Che pertanto il Seggio di Gara, nel Verbale di Seduta di Gara del 11/02/2020, in atti di ufficio, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto all'Operatore Economico VUESSE COSTRUZIONIS.R.L. con sede in Via Fosso Piordo, snc – 00123 ROMA (RM), che ha offerto il ribasso del 29,033% (ventinovevirgolazerotrentatre per cento) sul prezzo posto a base d'asta e pertanto per l'importo di € 355.388,45 di cui € 339.913,59 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 15.474,86 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. Al 22%;
- Che a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara, si è proceduto ad



Provincia dell'Aquila

avviare le verifiche della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'Art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, per il tramite del sistema AVCPASS;

- Che l'Operatore Economico VUESSE COSTRUZIONI S.R.L. ha compilato e trasmesso, unitamente alla documentazione amministrativa di gara, il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136 del 13/08/2010 e il Patto di Integrità della Provincia dell'Aquila, sottoscritto per accettazione, entrambi in atti di ufficio;
- Che a norma del comma 7 dell'Art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione deve ritenersi efficace essendo stata positivamente espletata la verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara;

RITENUTO di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, ai sensi dell'Art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: **8132495B2B** e che il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F16G19001490003**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Le linee Guida Anac vigenti;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";
- il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";
- Il Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020).
- La Determinazione Dirigenziale n. 4 del 14/02/2020 di approvazione del riaccertamento parziale dei residui;



Provincia dell'Aquila

DETERMINA

- **Di approvare** i Verbali di Seduta di Gara del 04/02/2020, del 05/02/2020 e del 11/02/2020, in atti di Ufficio, e di aggiudicare l'appalto relativo all'intervento denominato, **“S.P. 1 "AMITERNINA" DAL KM. 6+600 AL KM. 12+500 E S.P. 31 "FORULENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 8+500 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI SALTUARI”** all'Operatore Economico **VUESSE COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Via Fosso Piordo, snc – 00123 ROMA (RM), che ha offerto il ribasso del 29,033% (ventinovevirgolazerotrentatre per cento) sul prezzo posto a base d'asta e pertanto per l'importo di € **355.388,45** di cui € **339.913,59** per lavori a misura, al netto del ribasso offerto di € **139.060,56** ed € **15.474,86** per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;
- **Di rimodulare** il Quadro Economico contenuto nel Progetto Esecutivo/Esecutivo approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 290 del 18/12/2019, come di seguito riportato:

LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	478.974,15-	
Ribasso offerto del 29,033%	€	<u>139.060,56+</u>	
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>15.474,86=</u>	
Totale Lavori	€	<u>355.388,45</u>	€ <u>355.388,45</u>

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 22% sui lavori	€	78.185,46	
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2,00%)	€	9.888,98	
Arrotondamenti ed imprevisti	€	4.658,23	
Polizze assicurative (IVA inclusa)	€	2.000,00	
Contributo ANAC	€	<u>225,00</u>	
Totale Somme Disp.	€	94.957,67	€ 94.957,67
Economie di Gara			€ <u>169.653,88</u>
			€ 620.000,00

- **Di far fronte** alla spesa complessiva di € **433.573,91** utilizzando i fondi di cui al **Capitolo 7350 – Esercizio 2020 - Imp. 369/2020**;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;



Provincia dell'Aquila

- **Di dare atto**, ai sensi dell'Art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che l'aggiudicazione deve ritenersi efficace essendo stata positivamente espletata la verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara;
- **Di trasmettere** il presente atto al Settore Ragioneria Generale, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
Firmato



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° 26 del 16/03/2020 avente per oggetto:

S.P. 1 "AMITERNINA" DAL KM. 6+600 AL KM. 12+500 E S.P. 31 "FORULENSE" DAL KM. 0+000 AL KM. 8+500 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F16G19001490003 - CIG: 8132495B2B)

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 433.573,91 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: 7350	
EURO: € 433.573,91	<input type="checkbox"/> gestione competenze
NUMERO: 369-1/2020	<input type="checkbox"/> gestione residui
	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività ...25/03/2020.....

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

Firmato
