



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 59574

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>86</b>	<b>del</b>	<b>21/7/2020</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>D.M. 49/2018 - ANNUALITÀ 2019 - "S.P. 13 'MORRONESE' - RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300."</b>				
<b>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F99J18000440001; CIG: 8231829031)</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

.....F.to.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	DI BERNARDINI GIUSEPPE
---------------------------------------	------------------------

.....

Estensore materiale dell'atto:	PAOLINI WANDA ILINCA
--------------------------------	----------------------

.....

Il presente atto è composto da n. .... fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

\*59574\*



# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	86	del	21/7/2020	avente per oggetto:
<b>Nr. Progr. 59574</b> D.M. 49/2018 - ANNUALITÀ 2019 - "S.P. 13 'MORRONESE' - RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300." APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F99J18000440001; CIG: 8231829031)				

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16.02.2018 recante *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, è stato individuato un riparto da destinarsi alla Provincia dell’Aquila per un importo complessivo pari ad € 1.338.349,65 per l’esercizio 2018 e per € 3.345.874,13 per ciascuna annualità dal 2019 al 2023;
- tra gli interventi inseriti nella proposta di Programma Quinquennale 2019-2023 rientra anche quello denominato: S.P. 13 *“MORRONESE” – RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E MESSA IN SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300 - CUP F99J18000440001*, dell’importo complessivo di quadro economico pari ad € 500.000,00, programmato per l’annualità 2019;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 23.12.2017 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’”Intervento di mitigazione del rischio frana al km 0+300 della S.P. 13 ‘Morroneese’” all’Ing. Andrea Bagagli, per un importo pari a 9.744,03 oltre IVA 22% e CNPAIA, pari a complessivi € 12.363,23;
- con Decreto Presidenziale n. 19 del 06.03.2019 si è proceduto ad approvare lo studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, in atti di ufficio, relativo all’intervento denominato S.P. 13 *“MORRONESE” – RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E MESSA IN SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300*, dell’importo complessivo di € 500.000,00;
- con medesimo Decreto Presidenziale si è dato atto che l’intervento è finanziato per l’importo di € 472.234,23 con le risorse assegnate alla Provincia dell’Aquila, per l’annualità 2019, dal D.M. 49/2018 e la restante parte di € 27.765,77 con i fondi di Bilancio 2019;
- lo stesso intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 – Elenco annuale 2019, adottato con Decreto del Presidente n. 41 del 22/03/2019 e approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 10/05/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 23/07/2019 la somma di € 472.234,23, concessa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018, per la realizzazione dell’intervento citato è stata accertata sul capitolo 7048 *“S.P. 13 “MORRONESE” – RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E MESSA IN SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300”*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 30.12.2019 è stato disposto l'affidamento a ditta specializzata dei lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica di cantiere, ai sensi dell'art.



# Provincia dell'Aquila

36, comma 2 lett. a) del DLgs. 50/2016, per l'importo di Euro € 481,77, comprensivo di IVA al 22%, provvedendo contestualmente alla rimodulazione del quadro economico ed alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato dell'intero intervento;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale, sopra richiamata, è stata impegnata la somma di € 27.765,77, ad integrazione della somma di € 472.234,23, in esecuzione al D.P. n.19 del 06.03.2019, con i fondi di cui al Capitolo 6911 di Bilancio 2019;
- in data 26.03.2020 il Professionista incaricato, Ing. Andrea Bagagli, ha trasmesso, giusta nota PEC n. 6720, il Progetto Esecutivo, in atti d'Ufficio;
- con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 02.04.2020 esecutiva in data 03.04.2020, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00 con il relativo quadro economico come di seguito riportato:

## LAVORI

Importo a Base d'Asta € 366.569,40  
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.421,20

**Importo Lordo dei Lavori compresi gli oneri per i piani sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta** € **372.990,60** € **372.990,60**

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

previste nel CSA € 750,00  
Lavori in Economia € 394,89  
Imprevisti pari allo 0,3% dell'importo lordo dei lavori € 724,08  
Contributo ANAC € 225,00

**Totale** € **2.093,97** € **2.093,97**

## SPESE TECNICHE

Direzione Lavori, Liquidazione e contabilità, certificato di regolare esecuzione € 20.680,78  
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione € 6.893,59  
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) € 7.459,81

**Totale** € **35.034,18** € **35.034,18**

## SPESE PER IVA

IVA per lavori in appalto € 82.057,93  
IVA + CNPAIA (4%) per spese tecniche € 7.411,99  
IVA per Lavori in Economia € 86,88  
IVA per imprevisti € 159,29  
IVA per su accertamenti e prove di laboratorio previste nel CSA € 165,00

**Totale IVA** € **89.881,10** € **89.881,10**

Arrotondamento € 0,15 € **0,15**

**Totale Somme Disp.** € **127.009,40** € **127.009,40**

**TOTALE PROGETTO CONSIDERATO:** € **500.000,00**



# *Provincia dell'Aquila*

- Che con la Determinazione Dirigenziale n. 41 del 02.04.2020 sono stati approvati anche i documenti di gara e l'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante la **procedura aperta** di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, con esclusione automatica dalla gara, qualora il numero delle offerte ammesse risultasse pari o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 15 ovvero ai sensi del comma 2 bis, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 15;
- Che in data 04.05.2020, in attuazione della predetta Determinazione Dirigenziale e nel rispetto dei termini di legge, sono stati pubblicati sul profilo di Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Procedure aperte", il Bando di Gara, il Disciplinare Telematico, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e gli Elaborati Progettuali relativi al progetto di cui all'oggetto;
- Che la procedura di gara, ai sensi della previsione dell'Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata interamente gestita per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma dell'Albo Fornitori della Provincia dell'Aquila denominata "Net4market", gestita da Net4market srl e da CSA med srl;

## **PRESO ATTO CHE:**

- Che con determinazione dirigenziale n. 53 del 14.05.2020 è stato affidato l'incarico per l'espletamento dell'attività di Direzione Lavori, Coordinamento in fase di Esecuzione e Collaudo, per l'intervento in oggetto, al Professionista Ing. Vincenzo PETRELLA, per l'importo di Euro € 15.857,28, comprensivo di cassa ed IVA al 22% di cui al cap.7048 – imp. 2020/346;
- la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all'Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e come espressamente riportato nel Punto 2 Disciplinare di Gara, ai fini dell'esame delle offerte pervenute, si è avvalsa della cosiddetta "inversione procedimentale", individuando le Ditte oggetto di verifica sulla non ricorrenza dei motivi di esclusione, art. 80 del Decreto, nella prima e seconda in graduatoria;
- in data 23.06.2020, 26.06.2020, 30.06.2020 e 07.07.2020 si sono svolte le sedute pubbliche del Sedgio di gara nelle quali, applicando l'inversione procedimentale, si è proceduto alla apertura delle buste economiche, alla individuazione delle offerte ammesse, alla definizione della graduatoria provvisoria a seguito dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica sulla non ricorrenza dei motivi di esclusione, art. 80 del Decreto, in capo al primo ed al secondo operatore economico in graduatoria, al soccorso istruttorio per richiedere integrazioni documentali ed in conclusione alla definizione della graduatoria definitiva;
- per le sedute del sedgio di gara, tenutesi in data 23.06.2020, 26.06.2020, 30.06.2020 e 07.07.2020 sono stati redatti appositi verbali in atti di Ufficio;
- al termine delle procedure di appalto, che si sono concluse con la definizione della graduatoria definitiva in data 07.07.2020, il Sedgio ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi all'Operatore Economico TISS INGEGNERIA S.r.l con sede in via Parini, n.35 – 21013 Gallarate (VA) – P.iva 02381760020 – che ha offerto un ribasso del 31,647% (trentunvirgolaseicentoquarantasette%) sui prezzi di elenco, dunque per un importo di € 256.982,38 di cui € 250.561,18 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 6.421,20 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;
- il quadro economico risulta rimodulato come di seguito riportato:



# Provincia dell'Aquila

## LAVORI

Importo lavori	€	250.561,18	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.421,20	
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>256.982,38</b>	€ <b>256.982,38</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			
previste nel CSA	€	750,00	
Lavori in Economia	€	394,89	
Imprevisti pari allo 0,3% dell'importo lordo dei lavori	€	724,08	
Contributo ANAC	€	225,00	
<b>Totale</b>	€	<b>2.093,97</b>	€ <b>2.093,97</b>

## SPESE TECNICHE

Direzione Lavori, Liquidazione e contabilità, certificato di regolare esecuzione	€	20.680,78	
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione	€	6.893,59	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	7.459,81	
<b>Totale</b>	€	<b>35.034,18</b>	€ <b>35.034,18</b>

## SPESE PER IVA

IVA per lavori in appalto	€	56.536,12	
IVA + CNPAIA (4%) per spese tecniche	€	7.411,99	
IVA per Lavori in Economia	€	86,88	
IVA per imprevisti	€	159,29	
IVA per su accertamenti e prove di laboratorio previste nel CSA	€	165,00	
<b>Totale IVA</b>	€	<b>64.359,28</b>	€ <b>64.359,28</b>
Arrotondamento	€	0,15	€ <b>0,15</b>
<b>Totale Somme Disp.</b>	€	<b>101.487,58</b>	€ <b>101.487,58</b>

<u>ECONOMIE DI GARA (Iva compresa)</u>	€	141.530,04	
<b>Totale Economie</b>	€	<b>141.530,04</b>	€ <b>141.530,04</b>

## **TOTALE PROGETTO**

€ **500.000,00**

- a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara si è proceduto alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre previste dalle vigenti legislazioni tramite il sistema AVCPASS;

## **RITENUTO:**

- Di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore dell'Operatore Economico **TISS INGEGNERIA S.r.l** con sede in via Parini, n.35 – 21013 Gallarate (VA) – P.iva 02381760020 - per un importo di € **256.982,38 di cui € 250.561,18 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 6.421,20 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%**;



# Provincia dell'Aquila

## PRESO ATTO CHE:

- il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F99J18000440001**;
- il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: **8231829031**;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## VISTI:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- D.P. n.19 del 06.03.2019;
- La D.D. 4 del 14.02.2020 avente ad oggetto "Riaccertamento parziale dei residui";
- Il D.P. n. 5 del 20.02.2020 avente ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui";

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 26/05/2020 di approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

**VISTO** il Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e relativo Piano delle Performance";

## DETERMINA

- Di approvare i verbali di Gara, conservati in atti di Ufficio, relativi alle Sedute del Seggio di Gara tenutesi nei giorni 23.06.2020, 26.06.2020, 30.06.2020 e 07.07.2020;
- Di approvare l'offerta ed aggiudicare a termine dell'art. 32 c. 7 del D.L.vo 50/2016, l'intervento denominato "**S.P. 13 "MORRONESE" – RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300**" all'Operatore Economico **TISS INGEGNERIA S.r.l** con sede in via Parini, n.35 – 21013 Gallarate (VA) – P.iva 02381760020 – per un importo di **€ 256.982,38 di cui € 250.561,18 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 6.421,20 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%**;
- Di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

### LAVORI

Importo lavori	€	250.561,18	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.421,20	
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>256.982,38</b>	<b>€ 256.982,38</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			
previste nel CSA	€	750,00	
Lavori in Economia	€	394,89	
Imprevisti pari allo 0,3% dell'importo lordo dei lavori	€	724,08	
Contributo ANAC	€	225,00	



# Provincia dell'Aquila

<b>Totale</b>	€	<b>2.093,97</b>	€	<b>2.093,97</b>
SPESE TECNICHE				
Direzione Lavori, Liquidazione e contabilità, certificato di regolare esecuzione	€	20.680,78		
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione	€	6.893,59		
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	<u>7.459,81</u>		
<b>Totale</b>	€	<b>35.034,18</b>	€	<b>35.034,18</b>
SPESE PER IVA				
IVA per lavori in appalto	€	56.536,12		
IVA + CNPAIA (4%) per spese tecniche	€	7.411,99		
IVA per Lavori in Economia	€	86,88		
IVA per imprevisti	€	159,29		
IVA per su accertamenti e prove di laboratorio previste nel CSA	€	<u>165,00</u>		
<b>Totale IVA</b>	€	<b>64.359,28</b>	€	<b>64.359,28</b>
Arrotondamento	€	<u>0,15</u>	€	<b>0,15</b>
<b>Totale Somme Disp.</b>	€	<b>101.487,58</b>	€	<b>101.487,58</b>
<u>ECONOMIE DI GARA (Iva compresa)</u>	€	<u>141.530,04</u>		
<b>Totale Economiche</b>	€	<b>141.530,04</b>	€	<b><u>141.530,04</u></b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			€	<b>500.000,00</b>

- Di dare atto che l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto ha provveduto a sottoscrivere il Patto di Integrità della Provincia dell'Aquila, nonché lo schema per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In atti del Settore, che verrà allegato, in fase di liquidazione, all'ordinativo di pagamento;
- Di dare atto che i predetti documenti risultano tutti "in atti del Settore";
- Di far fronte alla spesa complessiva di € **313.518,50 I.V.A. Compresa (22%)** con i fondi di cui al **Capitolo di Bilancio 7048** imp. 2020/346.1;
- Di mandare la presente unitamente alla documentazione di verifica dei requisiti per il tramite dell'AVCPASS e alla documentazione contrattuale, per i successivi adempimenti preordinati, alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D.Lvo 33/2013 e s. m. i..

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
F.to DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riepilogo offerta economica

Stazione Appaltante: Provincia dell'Aquila

Oggetto procedura: D.M. 49/2018 – ANNUALITA' 2019 - S.P. 13 "MORRONESE" – RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300

Protocollo: 8231829031

Ragione sociale del Concorrente: TISS INGEGNERIA S.R.L.

Partita IVA: 02381760020

Codice fiscale: 02381760020

Data creazione offerta: 01/06/2020 15:37

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %	Offerta Economica - Ribasso in lettere	Costi aziendali sicurezza	Costi aziendali sicurezza	Costi manodopera	Costi manodopera
OS-12B	S.P. 13 "MORRONESE" – RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300.	366569,400	6421,200		31,647%					
OS-12B	S.P. 13 "MORRONESE" – RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300.	366569,400		1,00	31,647%	TRENTUNO VIRGOLA SEICENTOQUARANTASETTE PER CENTO	3500,000	TREMILACINQUECENTO/00	98877,930	NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/930



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_21918979	Data richiesta	26/05/2020	Scadenza validità	23/09/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TISS INGEGNERIA SRL
Codice fiscale	02381760020
Sede legale	VIA GIUSEPPE PARINI, 35 21013 GALLARATE (VA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>86</u> del <u>21/7/2020</u> avente per oggetto: <b>D.M. 49/2018 - ANNUALITÀ 2019 - "S.P. 13 'MORRONESE' - RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300."</b> <b>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F99J18000440001; CIG: 8231829031)</b>
---

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

### SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 313.518,50 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2020-2022, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: 7048	
EURO:	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>346-1-1/2020</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Fondo Ministero Infrastrutture

---

---

---

---

Data di esecutività **30 LUG. 2020**

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE RAGIONERIA GENERALE  
F.to IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Paola Contestabile)**