



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 57817

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>79</b>	<b>del</b>	<b>15/5/2019</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB_INTERVENTO 12 - SP 21 "MAGORANESE" - RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO STRADALE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL DI SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.</b>				
<b>(CUP: F97H18000340001 - CIG: 77384399DF).</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:

VIABILITA'

Dirigente del Settore:

F.to D'AMICO NICOLINO

Responsabile del procedimento amm.vo:

F.to GHIZZONI ANGELA

Estensore materiale dell'atto:

F.to GHIZZONI ANGELA

Il presente atto è composto da n. .... fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile



\* 5 7 8 1 7 \*



# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	79	del	15/5/2019	avente per oggetto:
<b>Nr. Progr. 57817</b>				
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB_INTERVENTO 12 - SP 21 "MAGORANESE" - RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO STRADALE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL DI SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI.				
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.				
(CUP: F97H18000340001 - CIG: 77384399DF).				

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 18.12.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'appalto denominato **"Masterplan per l'Abruzzo Sub.Intervento 12\_SP 21 Magoranese - Riqualificazione del corpo stradale e installazione Guard-rail di sicurezza in tratti alterni"**, dell'importo di complessivi € **450.000,00** di cui € **356.693,69** per lavori ed € **93.306,31** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- che il quadro economico contenuto nel Progetto Esecutivo approvato risulta il seguente:

### LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	356.693,69	
di cui Incidenza manodopera	€	93.907,90	
di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>15.533,44</u>	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>356.693,69</b>	<b>€ 356.693,69</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	78.472,61	
Spese Tecniche	€	2.785,13	
Spese Laboratori	€	3.000,00	
Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	7.133,87	
Imprevisti	€	1.689,70	
Contributo ANAC	€	<u>225,00</u>	
<b>Totale Somme Disp.</b>	<b>€</b>	<b>93.306,31</b>	<b>€93.306,31</b> <b>€ 450.000,00</b>

- Con la medesima Determinazione Dirigenziale n 290 del 18.12.2018 è stato dato avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta di cui all'art.60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del medesimo D.Lgs. n.50/2016, con esclusione automatica dalla gara, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2), art. 97 del



# *Provincia dell'Aquila*

D.Lgs. 50/2016;

- Che il Bando di Gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ortucchio e del Comune di Lecce nei Marsi, entrambi interessati dai lavori di cui in oggetto, dal 27.12.2018 al 15.02.2019, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del DM 02.12.2016;
- Che il Bando di Gara è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2, comma 6 del DM 02.12.2016, sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Abruzzo in data 27/12/2018;
- Che il Bando di Gara è stato pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia dell'Aquila, nonché sul profilo del committente al link di “Amministrazione Trasparente” appositamente indicato nel Bando stesso, unitamente agli elaborati progettuali ed ai documenti di gara, dal 27/12/2018 al 15/02/2019;
- Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del 15/02/2019;

## **CONSIDERATO:**

- Che entro le ore 13:00 del 15/02/2019 risultano pervenute le offerte dei seguenti Operatori Economici:

**1. Gemme Lavori S.r.l.;**

**2. I.C.I. S.p.A.;**

**3. Duino Alberto Giuseppe;**

**4. ATI: Calcestruzzi Valcomino S.r.l. - M.B.S. S.r.l.;**

**5. ATI: VS Costruzioni Srl - Multiservice di Napoletano e C.;**

**6. Consorzio Stabile MARR;**

**7. Mazzafferri S.r.l.;**

**8. ATI: Testata d'Angolo Costruzioni S.r.l. - IteMa S.r.l.;**

**9. Olimpia Segnaletica;**

**10. Consorzio Stabile Italimprese S.c.a.r.l.;**

**11. Road 95 S.r.l.U.S.;**

**12. ATI: Esse Ci S.r.l. - 3S Società Servizi Stradali e Aziendali S.r.l.;**

**13. MI.CO. S.r.l.;**

**14. San Giovanni Inerti S.r.l.;**

**15. ATI: O.CI.MA S.r.l. - Alfa e Omega Costruzioni S.r.l.;**

**16. ATI: Acogea S.r.l. - Forti Costruzioni;**

**17. ATI: Alpha Tau S.r.l. - Impiantistica Stradale 2 S.r.l.;**

**18. Lavori Fluviali S.r.l.;**

**19. Aris S.r.l.,**



# *Provincia dell'Aquila*

- 20. Pangea Cnsrzio stabile S.c.a.r.l.;**
- 21. Metalstrade S.r.l.;**
- 22. ATI: Tromba Costruzioni S.r.l. - Marinelli italiano s.a.s.;**
- 23. ATI: Fossaceca S.r.l. - Simos Service S.r.l.;**
- 24. Nuova Via S.r.l.;**
- 25. Catizone Pietro Fiore;**
- 26. Codisab S.r.l.;**
- 27. Mar Appalti S.r.l.;**
- 28. C.E.R. S.r.l.;**
- 29. ATI: Codiber S.r.l. - AD Ronzoni S.r.l.;**
- 30. ATI: Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio S.r.l. - I.S.E.A. S.r.l.**
- 31. ATI: Di Carlo Franco S.r.l. - F.lli Persia S.r.l.;**
- 32. ATI: Pacifici Emidio - Segnal Strade S.r.l.;**
- 33. ATI: PRS Produzioni e Servizi S.r.l. - Gamma Segnaletica s.a.s. di Forcella S. & C.;**
- 34. ATI: GI.DO.GI S.r.l. - CIMS S.r.l.;**
- 35. Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. S.r.l. - Sicurstrade 2000 S.r.l. - Visual Segnaletica di Di Federico Erminia;**
- 36. CO.STRAM S.r.l.;**
- 37. ATI: Codimar S.r.l. - Masci Giovanni & Figli snc di Masci Severino & C. - Solage S.r.l.;**
- 38. ATI: Celi Calcestruzzi S.p.A. - M.F.R.S. S.r.l.u.;**
- 39. ATI: La Fenice S.r.l.s. - SIAS S.p.a.;**
- 40. Strade e Ambiente Interventi sul Territorio S.r.l.;**
- 41. Tenaglia S.r.l.;**
- 42. ATI: Strade e Asfalti di Tonio di Giannantonio & C. s.a.s. - Salaria Appalti S.r.l.s.;**

- Che oltre il termine di scadenza risulta pervenuta l' offerta del seguente Operatore Economico:

***Argo Consorzio stabile S.c.a.r.l.;***

- Che nelle date del 22/02/2019, 26/02/2019, 06/03/2019, 07/03/2019, 17/04/2019 sono avvenute le sedute di gara per la verifica della documentazione amministrativa, le cui risultanze sono riportate nei rispettivi verbali, in atti d'ufficio;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 26/04/2019 si è proceduto alla presa d'atto delle risultanze delle operazioni di ammissione ed esclusione ai fini degli adempimenti ex art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedendo nella medesima data alle comunicazioni e pubblicazioni di legge;



# Provincia dell'Aquila

- Che nell'ulteriore seduta di gara del 02/05/2019 si è proceduto all'apertura delle buste economiche degli operatori economici ammessi e sono stati riscontrati i seguenti ribassi:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Ribasso percentuale</i>
<i>Metalstrade S.r.l.</i>	<b>17,169</b>
<i>ATI: Fossaceca S.r.l. - Simos Service S.r.l.</i>	<b>19,190</b>
<i>Strade e Ambiente Interventi sul Territorio S.r.l.</i>	<b>23,300</b>
<i>ATI: Pacifici Emidio - Segnal Strade S.r.l.</i>	<b>24,500</b>
<i>Road 95 S.r.l.U.S.</i>	<b>25,171</b>
<i>Olimpia Segnaletica</i>	<b>25,717</b>
<i>ATI: Celi Calcestruzzi S.p.A. - M.F.R.S. S.r.l.u.</i>	<b>25,791</b>
<i>Tenaglia S.r.l.</i>	<b>26,128</b>
<i>ATI: Codiber S.r.l. - AD Ronzoni S.r.l.</i>	<b>26,373</b>
<i>ATI: La Fenice S.r.l.s. - SIAS S.p.a.</i>	<b>26,825</b>
<i>C.E.R. S.r.l.</i>	<b>27,030</b>
<i>Mar Appalti S.r.l.</i>	<b>27,336</b>
<i>ATI: Esse Ci S.r.l. - 3S Società Servizi Stradali e Aziendali S.r.l.</i>	<b>27,807</b>
<i>Giemme Lavori S.r.l.</i>	<b>27,813</b>
<i>Pangea Consorzio Stabile S.c.a.r.l.</i>	<b>27,891</b>
<i>ATI: Alpha Tau S.r.l. - Impiantistica Stradale 2 S.r.l.</i>	<b>28,110</b>
<i>ATI: Di Carlo Franco S.r.l. - F.lli Persia S.r.l.</i>	<b>28,280</b>
<i>ATI: Tromba Costruzioni S.r.l. - Marinelli italiano s.a.s.</i>	<b>28,379</b>
<i>ATI: Testata d'Angolo Costruzioni S.r.l. - Iema S.r.l.</i>	<b>28,685</b>
<i>Aris S.r.l.</i>	<b>28,710</b>
<i>Codisab S.r.l.</i>	<b>28,769</b>
<i>Mazzaferrì S.r.l.</i>	<b>29,050</b>
<i>San Giovanni Inerti S.r.l.</i>	<b>29,325</b>
<i>Lavori Fluviali S.r.l.</i>	<b>29,463</b>
<i>Consorzio Stabile MARR</i>	<b>29,534</b>
<i>ATI: PRS Produzioni e Servizi S.r.l. - Gamma Segnaletica s.a.s. di Forcella S. &amp; C.</i>	<b>29,643</b>
<i>ATI: VS Costruzioni Srl - Multiservice di Napoletano e C</i>	<b>29,678</b>
<i>ATI: Codimar S.r.l. - Masci Giovanni &amp; Figli snc di Masci Severino &amp; C. - Solage S.r.l.</i>	<b>29,901</b>
<i>ATI: O.CI.MA S.r.l. - Alfa e Omega Costruzioni S.r.l.</i>	<b>30,112</b>
<i>Consorzio Stabile Italimprese S.c.a.r.l.</i>	<b>30,116</b>
<i>ATI: GI.DO.GI S.r.l. - CIMS S.r.l.</i>	<b>30,156</b>
<i>ATI: Strade e Asfalti di Tonio di Giannantonio &amp; C. s.a.s. - Salaria Appalti S.r.l.s.</i>	<b>30,243</b>
<i>Duino Alberto Giuseppe</i>	<b>30,503</b>
<i>ATI: Calcestruzzi Valcomino S.r.l. - M.B.S. S.r.l.</i>	<b>30,958</b>
<i>CO.STRAM S.r.l.</i>	<b>31,100</b>
<i>ATI: Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar &amp; C. S.r.l. - Sicustrade 2000 S.r.l. - Visual Segnaletica di Di Federico Erminia</i>	<b>31,101</b>
<i>MI.CO. S.r.l.</i>	<b>31,136</b>



# Provincia dell'Aquila

<i>Nuova Via S.r.l.</i>	<b>31,333</b>
<i>ATI: Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio S.r.l. - I.S.E.A. S.r.l.</i>	<b>31,400</b>
<i>I.C.I. S.p.A.</i>	<b>31,725</b>
<i>Catizone Pietro Fiore</i>	<b>32,432</b>

- Che nella seduta di gara del 02/05/2019 si è altresì proceduto al calcolo della soglia di anomalia con il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultante dall'estrazione avvenuta all'inizio della medesima seduta, come da verbali in atti d'ufficio, e che la predetta soglia è risultata fissata al 29,747%;
- Che pertanto il seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla ATI (VS Costruzioni Srl – Multiservice di Napoletano e C.) che ha offerto il ribasso del 29,678 % (diconsi ventinovevirgolaseicentostantotto %) immediatamente inferiore alla soglia di anomalia, cui corrisponde un importo di aggiudicazione pari ad € 255.444,15, di cui € 239.910,71 per lavori, al netto del ribasso di € 101.249,54, ed € 15.533,44 per oneri della sicurezza, oltre iva.;
- Che a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, sono state avviate le verifiche della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, per il tramite del sistema AVCPASS;
- Che la ditta ha compilato e trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa di gara il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136 del 13/08/2010, in atti;
- Che la ditta ha compilato e trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa di gara il Patto di integrità della Provincia dell'aquila, sottoscritto per accettazione;

**RITENUTO** di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.vo 50/16;

**RITENUTO CHE** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida ANAC applicative del D.Lgs. 50/20016;
- Il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto del Presidente n. 18 del 26.03.2018 “Adozione Programma Triennale delle opere Pubbliche 2018/2020 – Elenco lavori per l'anno 2018;
- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020);
- La Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale n. 0 9 del 22/03/2019 per il Riaccertamento Parziale dei Residui;



# Provincia dell'Aquila

## DETERMINA

- Di approvare i verbali di gara del 22/02/2019, 26/02/2019, 06/03/2019, 07/03/2019, 17/04/2019 e 02/05/2019 e di aggiudicare l'appalto relativo all'intervento denominato, “**Masterplan per l'Abruzzo Sub.Intervento 12\_SP 21 Magoranese - Riqualificazione del corpo stradale e installazione Guard-rail di sicurezza in tratti alterni**” alla ditta ATI (VS Costruzioni Srl – Multiservice di Napoletano e C.), con sede legale in Via Nazionale n. 27 - 83056 Teora (AV), che ha offerto un ribasso del 29,678% (diconsi ventinovevirgolaseicentosestantotto%) sul prezzo a base d'asta, quindi per un importo di € 255.444,15, di cui € 239.910,71 per lavori, al netto del ribasso di € 101.249,54, ed € 15.533,44 per oneri della sicurezza, oltre iva.;
- Di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

### LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	341.160,25-	
Ribasso offerto del 29,678%	€	101.249,54+	
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€€	15.533,44=	
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>255.444,15</b>	€ 255.444,15

### SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 22% sui lavori	€	56.197,71	
Spese Tecniche	€	2.785,13	
Spese Laboratori	€	3.000,00	
Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	7.133,87	
Imprevisti e lavori in economia	€	1.689,70	
Contributo ANAC	€	225,00	
<b>Totale Somme Disp.</b>	€	<b>71.031,41</b>	€ 71.031,41
<b>Economie di Gara</b>			<b>€ 123.524,44</b>
			<b>€ 450.000,00</b>

- Di far fronte alla spesa complessiva di € **311.641,86** utilizzando i fondi di cui al Capitolo 7551 ripartiti come appresso:  
per € 266.866,86 Imp.2019/387;  
per € 44.775,00 Imp.2019/388.
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
- Di disporre che la presente aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in fase di offerta dalla predetta ditta, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
F.to ING. D'AMICO NICOLINO



# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>79</u> del <u>15/5/2019</u> avente per oggetto: <b>MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB_INTERVENTO 12 - SP 21 "MAGORANESE" – RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO STRADALE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL DI SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F97H18000340001 - CIG: 77384399DF).</b>
---

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

### SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 311.641,86 graverà sui seguenti capitoli del bilancio di Previsione 2019, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: 7551	
EURO: 44.775,00	<input type="checkbox"/> gestione competenze
NUMERO: 388.1/2019	<input type="checkbox"/> gestione residui
	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO: 7551	
EURO: 266.866,86	<input type="checkbox"/> gestione competenze
NUMERO: 387.1/2019	<input type="checkbox"/> gestione residui
	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Fondi RA – Incassati €44.775,00 con reversale n. 1018/2018.

Data di esecutività 20/05/2019

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE RAGIONERIA GENERALE  
F.to Dott.ssa Paola Contestabile**