



VERBALE DI GARA DEL 09/03/2021

APPALTO: SR 261 "Subequana" - Lavori di riqualificazione generale del corpo stradale messa in sicurezza guard rail in tratti alterni dal Km 11+000 al Km 35+710".

Importo lavori soggetti a ribasso	€	223.008,31
Oneri per la sicurezza	€	<u>13.960,44</u>
Totale importo lavori	€	236.968,75

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 09 (nove) del mese di Marzo a L'Aquila, alle ore 11:30, il Seggio di Gara nominato con disposizione di servizio del Dirigente del Settore n. 09/Int del 02/02/2021, composto come appresso specificato, si è riunito al fine di proseguire la seduta sospesa il 02/02/2021 alle ore 12.00:

- **Presidente:** Ing. Angela Ghizzoni, Funzionario Tecnico;
- **Membro:** Geom. Antonio Leoncini, Istruttore Tecnico.

**PREMESSO CHE:**

- In seguito alla seduta di gara avvenuta nel giorno 02.02.2021 è stato attivato il soccorso istruttorio per le imprese di seguito elencate con le note riportate nella tabella che segue, trasmesse tramite la piattaforma Net4Market, assegnando un tempo di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per l'integrazione delle carenze documentali riscontrate nella citata seduta di gara:

IMPRESA	Richiesta Soccorso istruttorio
CO.M.AB. Srl	2408 del 03/02/2021
Salaria Appalti Srlu	2409 del 03/02/2021

- In data 04/02/2021 la ditta Salaria Appalti Srlu ha trasmesso tramite la piattaforma Net4Market la documentazione relativa al soccorso istruttorio attivato;
- In data 11/02/2021 la ditta CO.M.AB. Srl ha trasmesso tramite la piattaforma Net4Market la documentazione relativa al soccorso istruttorio attivato;
- In data 04/03/2021 è stato comunicato agli operatori economici la data del 09/03/2021 per l'esecuzione della seconda seduta del seggio e contestualmente gli stessi sono stati informati



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA**  
**Settore Viabilità**

*circa la possibilità di assistere telematicamente alle operazioni del seggio mediante invio tramite mail del link di collegamento alla videoconferenza;*

**IL SEGGIO**

- Prende atto che nessuno degli operatori economici ha manifestato la volontà di assistere alla seduta tramite videoconferenza e decide di procedere all'esecuzione delle operazioni con modalità "in presenza";*
- Procede all'esame della documentazione trasmessa dalle ditte a seguito del soccorso istruttorio;*
- Prende atto che entrambe le ditte hanno sanato le carenze documentali evidenziate nelle note di attivazione del soccorso istruttorio e ammette le stesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche;*
- Alle ore 12:11 procede all'apertura della Documentazione dell'Offerta Economica, accedendo alla specifica sezione della piattaforma telematica di e-procurement Net4market, in modalità seduta pubblica;*
- Procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e riscontra i ribassi di seguito indicati:*

	<b>Operatore Economico</b>	<b>Ribasso (%)</b>
<i>1</i>	<b>CO.M.AB. Srl</b>	29,820
<i>2</i>	<b>Salaria Appalti Srlu</b>	27,230

- Prende atto che entrambe le ditte hanno indicato nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D.LGs. 50/2016 e s.m.i. e che i costi della manodopera risultano per entrambe le ditte pari o superiori a quelli stimati nel computo metrico del progetto approvato e posto a base di gara;*
- Prende atto che l'offerta cui corrisponde il massimo ribasso è quella dell'operatore economico CO.MA.B. Srl che ha offerto un ribasso del 29,820;*



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA**  
**Settore Viabilità**

- *Propone l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico CO.MA.B. Srl che ha offerto il ribasso del 29,820, e pertanto per un importo di € 170.467,67, di cui € 156.507,23 per lavori, al netto del ribasso di € 66.501,08, ed € 13.960,44 per oneri della sicurezza, oltre iva.*

*Il Seggio chiude la seduta alle ore 12.45.*

**IL PRESIDENTE**

*Ing. Angela Ghizzoni*

*Angela Ghizzoni*

**I MEMBRI**

*Geom. Antonio Leoncini*

