



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 60666

Determinazione dirigenziale n°	344	del	30/12/2020	avente per oggetto:
---------------------------------------	------------	------------	-------------------	----------------------------

LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. N. 578 "SALTO CICOLANA" E S.P. N. 62 "PALENTINA" NELL'ABITATO DI MAGLIANO DEI MARSI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO. (CUP: F57H19003690003 - CIG: 85582424B7)
--

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

F.to Nicolino D'AMICO

Responsabile del procedimento amm.vo:	DI BERNARDINI GIUSEPPE
---------------------------------------	------------------------

F.to Giuseppe DI BERNARDINI

Estensore materiale dell'atto:	MILANO GIUDITTA
--------------------------------	-----------------

F.to Giuditta MILANO

60666



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 60666

LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. N. 578 "SALTO CICOLANA" E S.P. N. 62 "PALENTINA" NELL'ABITATO DI MAGLIANO DEI MARSI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO. (CUP: F57H19003690003 - CIG: 85582424B7)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 17/10/2013 è stato approvato lo studio di fattibilità per i lavori di cui all'oggetto concernenti la variante esterna all'abitato di Magliano dei Marsi dell'importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 154.500,00 per lavori a base di gara comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 65.500,00 per somme a disposizione;
- Che con Determina Dirigenziale n. 99 del 25/03/2015 si è proceduto all'affidamento dei servizi per l'espletamento delle attività di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori allo Studio di Ingegneria dell'Ing. Pietro Scafati con sede in Magliano dei Marsi (AQ);
- Che, con Decreto del Presidente n. 41 del 22/03/2019 è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 con l'inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. del suddetto intervento;
- Che, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati;
- che, con Decreto del Presidente n. 63 del 11/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 con l'assegnazione al Settore Viabilità dei fondi necessari per la realizzazione dell'intervento in questione sul Capitolo di Bilancio 6215;
- Che a seguito della statizzazione della ex SR 578 "Salto Cicolana" e del relativo tratto di Variante all'abitato di Magliano dei Marsi lo studio di fattibilità tecnico economico è stato integrato e riferito al solo tratto di variante di pertinenza di questa Amministrazione, mantenendo l'importo finanziato con fondi propri, in complessivi € 220.000,00;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 284 del 18/12/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 220.000,00 con il relativo quadro economico come di seguito riportato:

LAVORI

A1 - Importo a Base d'Asta	€ 139.650,36	
A2 - Oneri e Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.115,07	
A3 - Costi Speciali COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ 5.944,70	
Totale Lavori	€ 152.710,13	€ 152.710,13



Provincia dell'Aquila

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - IVA 22% su A1+A2+A3	€ 33.596,23	
B2 - Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 3.054,19	
B3 - Oneri ANAC	€ 30,00	
B4 - Spese Tecniche	€ 8.259,34	
B5 - Inarcassa	€ 330,37	
B6 - IVA 22% su spese Tecniche (B4+B5)	€ 1.889,74	
B7 - Lavori in economia (segnaletica ecc.)	€ 15.000,00	
B8 - Prove su materiali	€ 1.500,00	
B9 - IVA 22% su B7+B8	€ 3.630,00	
Totale Somme Disp.	€ 67.289,87	€ 67.289,87

TOTALE PROGETTO

€ 220.000,00

CONSIDERATO:

- Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 284 del 18/12/2020 sono stati approvati anche i documenti di gara (Lettera di Invito ed Allegati) e l'avvio della procedura per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi, **ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020**, mediante la **procedura negoziata** di cui all'art. 63 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., **con il criterio del "minor prezzo"**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis ed art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che la suddetta Determinazione Dirigenziale stabilisce che l'affidamento dei lavori avvenga mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi tramite la piattaforma telematica E-procurement Net4market, da aggiudicarsi con il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, individuati tra i soggetti regolarmente iscritti nell'Elenco dell'Albo Fornitori dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila sulla Piattaforma Telematica "Net4Market_CSA med", che risultino in possesso della Attestazione SOA nella Categoria OG3 - Classifica 1 ed in ossequio al principio di rotazione degli inviti che tenga conto, ove possibile, anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, purché in possesso di impianti di produzione di conglomerato bituminoso e che siano in grado di assicurare il corretto apporto dei materiali da stendere in relazione alle zone di intervento;
- che l'art. 1 comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020 stabilisce che "nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";
- Che in data 23/12/2020, in attuazione della predetta Determinazione Dirigenziale ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, è stato pubblicato sul profilo del Committente, nell'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" -"Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Procedure Art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020" l'Avviso di Avvio della Procedura Negoziata;
- Che la procedura di gara, ai sensi della previsione dell'Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata interamente gestita per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma dell'Albo Fornitori della Provincia dell'Aquila denominata "Net 4 Market", gestita da Net 4 Market srl e da CSA med srl;

PRESO ATTO:

determinazione dirigenziale n. 344 del 30/12/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Provincia dell'Aquila

- Che in data 21/12/2020, con protocollo **SR 578 -CIG. 85582424B7**, sono stati inviati a formulare la propria offerta economica, tramite la Piattaforma telematica di e-procurement dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, i seguenti 5 operatori economici: ASFALTI TOTARO S.R.L., CODIMAR S.R.L., DSBA S.R.L., PALENTINA S.R.L., SAN GIOVANNI INERTI S.R.L., individuati tra i soggetti regolarmente iscritti nell'Elenco dell'Albo Fornitori dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila sulla Piattaforma Telematica "Net4Market_CSA med";
- Che nella Lettera di Invito è stato fissato come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 28/12/2020 alle ore 10.00;
- che nel tempo utile, risultano pervenute le offerte delle seguenti Imprese: ASFALTI TOTARO S.R.L., DSBA S.R.L., PALENTINA S.R.L., SAN GIOVANNI INERTI S.R.L.;
- Che la prima seduta del Seggio di Gara prevista dalla Lettera di Invito è stata fissata per il giorno 28/12/2020 alle ore 12.00;
- Che nelle date del 29/12/2020 e del 30/12/2020 si sono svolte le sedute del Seggio di gara, composto dal RUP Geom. Giuseppe Di Bernardini, in qualità di Presidente, finalizzate all'espletamento della procedura di aggiudicazione e le cui risultanze sono riportate nei relativi Verbali di Seduta di Gara, in atti d'ufficio;
- che al termine delle operazioni di gara, in data 30/12/2020, il Seggio ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto all'Operatore economico **PALENTINA S.R.L. con sede in Via Roma, 30 – 67050 Massa d'Albe (AQ), C.F e P.IVA 01166850667**, che ha offerto un ribasso del **40,920 %** (*diconsi quarantavirgolanovecentoventi*) sul prezzo a base d'asta, pertanto per un importo di **€ 95.565,20** di cui € 82.505,43, per lavori al netto del ribasso offerto, ed € 13.059,77, per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, tutto **oltre IVA 22%**;
- Che il comma 5 dell'art. 32 del D.L.vo 50/2016 stabilisce che la Stazione Appaltante provvede all'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 c. 1 del medesimo D.L.vo 50/2016;
- Che il comma 7 dell'art. 32 del D.L.vo 50/2016 stabilisce che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara;
- Che a tal fine, si è provveduto ad inoltrare agli Enti competenti, le richieste di verifica delle autodichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre previste dalle vigenti legislazioni tramite il sistema AVCPASS;

RITENUTO:

- di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della ditta **PALENTINA S.R.L. con sede in Via Roma, 30 – 67050 Massa d'Albe (AQ), C.F e P.IVA 01166850667**, che ha offerto un ribasso del **40,920 %** (*diconsi quarantavirgolanovecentoventi*) sul prezzo a base d'asta, pertanto per un importo di **€ 95.565,20** di cui € 82.505,43, per lavori al netto del ribasso offerto, ed € 13.059,77, per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, tutto **oltre IVA 22%**;
- di doversi procedere alla rimodulazione del quadro economico come di seguito indicato:

LAVORI

A1 - Importo Lavori (al netto del ribasso)	€ 82.505,43
A2 - Oneri e Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.115,07
A3 - Costi Speciali COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ <u>5.944,70</u>



Provincia dell'Aquila

Totale Lavori	€ 95.565,20	€ 95.565,20
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
B1 - IVA 22% su A1+A2+A3	€ 21.024,34	
B2 - Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 3.054,19	
B3 - Oneri ANAC	€ 30,00	
B4 - Spese Tecniche	€ 8.259,34	
B5 - Inarcassa	€ 330,37	
B6 - IVA 22% su spese Tecniche (B4+B5)	€ 1.889,74	
B7 - Lavori in economia (segnaletica ecc.)	€ 15.000,00	
B8 - Prove su materiali	€ 1.500,00	
B9 - IVA 22% su B7+B8	€ 3.630,00	
Totale Somme Disp.	€ 54.717,98	€ 54.717,98
<u>ECONOMIE DI GARA</u>		
C1 -Economie di gara sui Lavori	€ 69.716,82	<u>€ 69.716,82</u>
TOTALE PROGETTO		€ 220.000,00

DATO ATTO:

- il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F57H19003690003**;
- il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: **85582424B7**;
- che l'aggiudicatario dell'appalto risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali come da D.U.R.C. allegato;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- La Legge 120 del 11/09/2020;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020).

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e relativi allegati";

VISTO il Decreto del Presidente n. 63 del 11/06/2019 avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

VISTO Il Decreto del Presidente n° 69 del 30/07/2020 con cui è stato approvato il "Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31/12/2019 art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. N° 267/2000;

DETERMINA



Provincia dell'Aquila

- Di approvare i Verbali di gara, conservati in atti d'ufficio, relativi ai giorni 29/12/2020 e 30/12/2020;
- Di approvare l'offerta ed aggiudicare, a termine dell'art. 32 c. 7 del D.L.vo 50/16 e s.m.i., l'intervento denominato "LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. N. 578 "SALTO CICOLANA" E S.P. N. 62 "PALENTINA" NELL'ABITATO DI MAGLIANO DEI MARSI", dell'importo complessivo di € 220.000,00, alla ditta **PALENTINA S.R.L. con sede in Via Roma, 30 – 67050 Massa d'Albe (AQ), C.F e P.IVA 01166850667**, che ha offerto un ribasso del **40,920 %** (*diconsi quarantavirgolanovecentoventi*) sul prezzo a base d'asta, pertanto per un importo di € **95.565,20** di cui € 82.505,43, per lavori al netto del ribasso offerto, ed € 13.059,77, per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, tutto **oltre IVA 22%**;
- Di dare atto che l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto ha provveduto a sottoscrivere il Patto di Integrità della Provincia dell'Aquila, nonché lo schema per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in atti del Settore, che verrà allegato, in fase di liquidazione, all'ordinativo di pagamento;
- Di dare atto che i predetti documenti risultano tutti in atti del Settore;
- Di rimodulare il quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

LAVORI

A1 - Importo Lavori (al netto del ribasso)	€ 82.505,43	
A2 - Oneri e Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.115,07	
A3 - Costi Speciali COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ 5.944,70	
Totale Lavori	€ 95.565,20	€ 95.565,20

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - IVA 22% su A1+A2+A3	€ 21.024,34	
B2 - Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 3.054,19	
B3 - Oneri ANAC	€ 30,00	
B4 - Spese Tecniche	€ 8.259,34	
B5 - Inarcassa	€ 330,37	
B6 - IVA 22% su spese Tecniche (B4+B5)	€ 1.889,74	
B7 - Lavori in economia (segnaletica ecc.)	€ 15.000,00	
B8 - Prove su materiali	€ 1.500,00	
B9 - IVA 22% su B7+B8	€ 3.630,00	
Totale Somme Disp.	€ 54.717,98	€ 54.717,98

ECONOMIE DI GARA

C1 -Economie di gara sui Lavori	€ 69.716,82	€ 69.716,82
---------------------------------	-------------	--------------------

TOTALE PROGETTO

€ 220.000,00

- Di far fronte alla spesa complessiva di € **116.589,54** con i fondi di cui al **Capitolo di Bilancio 7018**;
- Di assicurare il rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. e di cui all'Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di dare atto che sono state inoltrate agli organi competenti, attraverso la banca dati messa a disposizione dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), le richieste di verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati dall'Operatore Economico aggiudicatario, dai cui esiti ad oggi pervenuti a questo Settore non sono emerse irregolarità;



Provincia dell'Aquila

- Di rilevare che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'Art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di autorizzare con il presente atto, sentito il Responsabile del Procedimento, l'esecuzione dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della stipula del Contratto, in considerazione del fatto che i lavori di che trattasi interessano arterie viarie provinciali ubicate in zone montuose soggette a repentini cambi delle condizioni climatiche;
- Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria generale per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ING. D'AMICO NICOLINO



Provincia dell'Aquila

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 344 del 30/12/2020

Rif.nr. 60666

SETTORE
VIABILITA'

OGGETTO

LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. N. 578 "SALTO CICOLANA" E S.P. N. 62 "PALENTINA" NELL'ABITATO DI MAGLIANO DEI MARSI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO. (CUP: F57H19003690003 - CIG: 85582424B7)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Riferimenti contabili:

La somma viene imputata nel modo seguente:

Tipo	Capitolo	Anno - Impegno	Importo
S	07018.000.0	2020 - 01884.001.01	116.589,54

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE

Data 31-12-2020

Dott.ssa Contestabile Paola

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.