



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 61343

Determinazione dirigenziale n°	143	del	28/06/2021	avente per oggetto:
DM 49/2018 ANNUALITA 2020 - "S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" - RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE" - CUP F37H18002810001.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2010, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

Estensore materiale dell'atto:	FAGNANI ALESSIA
--------------------------------	-----------------

61343



Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 61343

DM 49/2018 ANNUALITA 2020 - "S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" - RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE" - CUP F37H18002810001.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2010, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

– Che con Decreto del Presidente n. 30 del 07/04/2020 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato "DM 49/2018 – Annualità 2020 – “S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" – RIPRISTINO OPERE D’ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE”, predisposto dall'Ufficio Tecnico del Settore Viabilità, ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 - Elenco Annuale 2020, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un importo complessivo pari a € 235.874,13, caratterizzato dal seguente quadro economico:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	165.000,00		
di cui Incidenza Manodopera	€	68.450,00		
di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.190,00		
Totale Lavori	€	165.000,00	€	165.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	36.300,00		
Prove di Laboratorio (IVA inclusa)	€	2.000,00		
Spese Tecniche (compreso Oneri e IVA)	€	25.000,00		
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	3.300,00		
Contributo ANAC	€	225,00		
Arrotondamenti ed imprevisti	€	4.049,13		
Totale Somme Disp.	€	70.874,13	€	70.874,13
TOTALE PROGETTO			€	235.874,13

– Che con Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 veniva adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, all'interno del quale risultava inserito l'intervento di cui in oggetto, nell'annualità 2020, con il codice CUI L80002370668202002002, per l'importo complessivo di € 235.874,13, a valere per € 195.874,13 sui fondi del piano dei finanziamenti di cui al D.M. n. 49 del 16/02/2018, Annualità 2020 e per € 40.000,00 sui fondi di bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO:

– Che con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 26/10/2020 si conferiva alla Società A.P.M.



Provincia dell'Aquila

ENGENEERING SRL, con Amministratore Unico l'Ing. Paolo Masciocchi, l'affidamento dei servizi professionali relativi alla redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e contestualmente si rimodulava il quadro economico secondo quanto di seguito indicato:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	165.000,00	
di cui Incidenza Manodopera	€	68.450,00	
di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.190,00	
Totale Lavori	€	165.000,00	€ 165.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	36.300,00	
Prove di Laboratorio (IVA inclusa)	€	2.000,00	
Spese Tecniche (compreso Oneri e IVA)	€	23.674,00	
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	3.300,00	
Contributo ANAC	€	225,00	
Arrotondamenti ed imprevisti	€	5.375,13	
Totale Somme Disp.	€	70.874,13	€ <u>70.874,13</u>
TOTALE PROGETTO			€ 235.874,13

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 22/12/2020 si dava atto che l'affidamento dell'incarico per l'espletamento delle attività relative alla progettazione Definitiva/Esecutiva, alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, giusta Determinazione Dirigenziale n. 188 del 16/10/2020, determinava, ai sensi del D.Lgs. n. 128 del 23 giugno 2011 e s.m.i. e del D.M. 1° marzo 2019, la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato con riferimento all'intero Quadro Economico dell'intervento, come approvato con la medesima Determinazione Dirigenziale;

- Che con Decreto del Presidente n. 35 del 12/03/2021 è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, approvato con D.C.P. n. 12 del 07/04/2021, all'interno del quale è stato riproposto l'intervento in analisi, con avvio della procedura di affidamento previsto per l'annualità 2021;

- Che il progetto Definitivo/Esecutivo relativo all'intervento di cui in oggetto, trasmesso dalla Società incaricata A.P.M. ENGENEERING SRL, acquisito tramite PEC n. 25222 del 02/12/2020, come successivamente aggiornato da ultimo in data 22/04/2021, risulta costituito dai seguenti elaborati:

- ED.01 – Relazione Tecnica e Descrittiva;
- ED.02 – Relazione sulla Gestione delle Materie;
- ED.03 – Rilievo Fotografico;
- ED.04 – Relazione Paesaggistica;
- ES.01 – Relazione e Tabulati di Calcolo;
- ES.02 – Relazione sui Materiali;
- ES.03 – Piano Manutenzione dell'Opera;
- EC.01 – Cronoprogramma dei Lavori;



Provincia dell'Aquila

- EC.02 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- EC.03 – Schema di Contratto d'Appalto;
- SIC.01a – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- SIC.01b – Piano contenimento COVID-19;
- SIC.02a – Computo Metrico Sicurezza;
- SIC.02b – Computo attuazione Piano contenimento COVID-19;
- SIC.03 – Fascicolo dell'Opera;
- EG.01a – Stralci Cartografici;
- EG.01b – Stralcio MOPS;
- EG.01c – Stralcio PAI;
- EG.01d – Stralcio PSDA;
- EG.02a – Planimetria, Prospetti e Sezioni di Rilievo – Ponte a 2 archi;
- EG.02b – Planimetria e Sezioni di Rilievo – Ponte a 1 arco;
- EG.03a – Planimetria, Prospetti e Sezioni di Intervento – Ponte a 2 archi;
- EG.03b – Planimetria, Prospetti e Sezioni di Intervento – Ponte a 1 arco;
- EG.04 – Particolari Costruttivi;
- EE.01 – Computo Metrico Estimativo;
- EE.02 – Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi;
- EE.03 – Incidenza della Manodopera e della Sicurezza;
- EE.04 – Quadro Economico;

– Che inoltre il predetto Progetto Definitivo/Esecutivo risulta caratterizzato dal seguente quadro economico:

LAVORI

Lavori a misura (da computo), soggetti a ribasso	€	160.671,88
di cui :		
Oneri sicurezza inclusi nei prezzi, non soggetti a ribasso	€	5.638,87
Oneri della manodopera inclusi nei prezzi, soggetti a ribasso	€	54.289,49
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso	€	1.993,12
Appendice COVID-19 (art. 6 co.5 L.R. n. 9/2020)	€	5.476,21
di cui:		
Incrementi percentuali voci esistenti, soggetti a ribasso	€	3.588,21
Oneri per l'attuazione dei piani di contenimento, non soggetti a ribasso	€	1.888,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	158.621,22
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	9.519,99
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€	168.141,21

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti (compresa IVA)	€	1.589,55
Spese tecniche (compreso Oneri e IVA)	€	23.674,00
Contributo ANAC	€	225,00
Prove di Laboratorio (compreso IVA)	€	2.000,00
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	3.253,30
Iva 22% sui lavori	€	36.991,07
Totale Somme Disp.	€	<u>67.732,92</u>

TOTALE PROGETTO € **235.874,13**

DATO ATTO:

determinazione dirigenziale n. 143 del 28/06/2021

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Provincia dell'Aquila

– Che in relazione al Progetto Definitivo/Esecutivo in parola sono stati acquisiti tutti i necessari atti di assenso e di autorizzazione previsti dalla vigente normativa, nello specifico:

- Deposito al Genio Civile attestato da ricevuta telematica di avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA da parte del Comune territorialmente competente di Ofena, protocollo dell'Amministrazione Comunale n. 0000395 del 10/02/2021;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 5/2021 rimessa, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04, dal Comune di Ofena con Prot. 607 del 11/03/2021, acquisita al protocollo dell'Amministrazione al n. 5446 del 12/03/2021;
- Autorizzazione ai lavori ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004, con prescrizioni e Parere Preventivo all'autorizzazione paesaggistica favorevole ai sensi dell'art. 146 del citato D.Lgs., rimessi dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere con Prot. 4940 del 04/03/2021, acquisiti al protocollo dell'Amministrazione al n. 5172 del 09/03/2021;

– Che nella predetta autorizzazione prot. n. 4940 del 04/03/2021, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere ha prescritto *“che le ditte esecutrici dei lavori siano abilitate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004”*;

– Che pertanto la realizzazione dell'intervento in esame deve sottostare alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale (MIBACT) 22 agosto 2017, n. 154 *“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016”*;

– Che, conseguentemente, ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Disposizione di servizio n. 22/int del 28/04/2021 si è provveduto, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 21 comma 1 lett. b) punto 2) del D.M. MIBACT n. 154/ 2017, a nominare l'Arch. Sabrina Cataldi quale *“funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di Architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, e non partecipante alla redazione del progetto”*;

– Che in data 29/04/2021 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessia Fagnani, già RUP per la fase di programmazione dell'intervento, avvalendosi dell'Arch. Sabrina Cataldi a norma delle disposizioni sopra richiamate, ha effettuato l'attività di verifica preventiva della progettazione in contraddittorio con la Società incaricata, secondo le previsioni dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come da verbale in atti d'ufficio;

– Che in data 29/04/2021 si è altresì proceduto alla validazione del Progetto Definitivo/Esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 8) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale a firma del Responsabile Unico del Procedimento, in atti d'ufficio;

– Che le lavorazioni di cui si compone l'appalto, ai fini della qualificazione dei concorrenti, risultano ricadenti nella Categoria prevalente OG2 per € 127.316,24 e nella Categoria scorporabile OG3, per € 40.824,98;

VISTO:

– Che in data 06/05/2021 il Settore scrivente ha trasmesso al Settore Ragioneria, ai fini dell'istruttoria di competenza e della successiva apposizione del parere di regolarità contabile, la Determinazione Dirigenziale n. 86 di pari data, di approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento, di approvazione degli atti di gara e di indizione della procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

– Che in corso dell'espletamento dell'istruttoria del suddetto provvedimento da parte del Settore



Provincia dell'Aquila

Ragioneria, sono sopraggiunte alcune modifiche normative al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla L. n. 120/2020, ad opera del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, con entrata in vigore dal 01/06/2021;

– Che in data 11/06/2021, conseguentemente, questo Settore ha inoltrato al Settore Ragioneria apposita richiesta di ritiro della Determinazione Dirigenziale n. 86 del 06/05/2021, al fine di adeguare gli elaborati progettuali e la documentazione di gara alle intervenute modifiche normative;

RILEVATO:

– Che in data 22/06/2021 il Progettista dell'intervento ha rimesso il Capitolato Speciale di Appalto adeguato alle disposizioni del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, in atti di ufficio, precisando nel contempo che non si rendono necessarie modifiche ai rimanenti elaborati di Progetto;

– Che il Settore scrivente ha provveduto ad adeguare la documentazione di gara ai dettami di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77;

– Che le modifiche normative di interesse riguardano principalmente l'istituto del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, conseguentemente, non risultano in alcun modo inficiati i contenuti del Progetto Definitivo/Esecutivo, con riferimento sia alla sua conformità ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che agli altri aspetti accertati in sede di verifica e valutazione del Progetto medesimo, come da Verbali in atti di ufficio del 29/04/2021;

CONSIDERATO che risulta urgente, in relazione allo stato di ammaloramento dell'opera oggetto della presente procedura di appalto, nonché del piano viabile sovrastante, provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza, al fine di garantire la funzionalità del tratto viario e la tutela della pubblica incolumità;

RAVVISATO l'interesse pubblico dell'intervento in questione nell'incremento del livello di sicurezza del tratto viario interessato dallo stesso;

RITENUTO:

– Di doversi approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo sopra descritto, dell'importo complessivo di € 235.874,13;

– Di doversi procedere all'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi;

– Di dover dare atto che, essendo la presente determinazione a contrarre adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 30 giugno 2023, questa Stazione Appaltante intende avvalersi delle previsioni del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con riferimento al differimento dei termini operato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77;

– Di doversi pertanto procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica, secondo l'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge n. 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i.;

– Di doversi procedere all'approvazione dei relativi atti di Gara: Lettera d'invito e Allegati, Schema di contratto;



Provincia dell'Aquila

- Di doversi procedere ad invitare alla procedura negoziata, ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nella Lettera di Invito, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

DATO ATTO:

- Che il CIG assegnato al Progetto è il seguente: **874203075E**;
- Che il CUP assegnato al Progetto è il seguente: **F37H18002810001**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il DM MIBACT n. 154/2017;
- Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
- Il decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";
- La Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale n. 7 del 20/04/2021, di riaccertamento straordinario dei residui;
- Il Decreto del Presidente n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 con il relativo Piano della Performance;
- Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);

DETERMINA

Per tutto quanto richiamato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Di Approvare** il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento denominato DM 49/2018 – Annualità 2020 - “S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" – RIPRISTINO OPERE D'ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE”, redatto dalla Società APM ENGEENERING srl, con Amministratore Unico l'Ing. Paolo Masciocchi, dell'importo di complessivi Euro **235.874,13**, composto dai seguenti elaborati, in atti d'ufficio:
 - ED.01 – Relazione Tecnica e Descrittiva;
 - ED.02 – Relazione sulla Gestione delle Materie;



Provincia dell'Aquila

- ED.03 – Rilievo Fotografico;
- ED.04 – Relazione Paesaggistica;
- ES.01 – Relazione e Tabulati di Calcolo;
- ES.02 – Relazione sui Materiali;
- ES.03 – Piano Manutenzione dell’Opera;
- EC.01 – Cronoprogramma dei Lavori;
- EC.02 – Capitolato Speciale d’Appalto;
- EC.03 – Schema di Contratto d’Appalto;
- SIC.01a – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- SIC.01b – Piano contenimento COVID-19;
- SIC.02a – Computo Metrico Sicurezza;
- SIC.02b – Computo attuazione Piano contenimento COVID-19;
- SIC.03 – Fascicolo dell’Opera;
- EG.01a – Stralci Cartografici;
- EG.01b – Stralcio MOPS;
- EG.01c – Stralcio PAI;
- EG.01d – Stralcio PSDA;
- EG.02a – Planimetria, Prospetti e Sezioni di Rilievo – Ponte a 2 archi;
- EG.02b – Planimetria e Sezioni di Rilievo – Ponte a 1 arco;
- EG.03a – Planimetria, Prospetti e Sezioni di Intervento – Ponte a 2 archi;
- EG.03b – Planimetria, Prospetti e Sezioni di Intervento – Ponte a 1 arco;
- EG.04 – Particolari Costruttivi;
- EE.01 – Computo Metrico Estimativo;
- EE.02 – Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi;
- EE.03 – Incidenza della Manodopera e della Sicurezza;
- EE.04 – Quadro Economico;

- **Di approvare** il seguente quadro economico rimodulato:

LAVORI

Lavori a misura (da computo), soggetti a ribasso	€	160.671,88
di cui :		
Oneri sicurezza inclusi nei prezzi, non soggetti a ribasso	€	5.638,87
Oneri della manodopera inclusi nei prezzi, soggetti a ribasso	€	54.289,49
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso	€	1.993,12
Appendice COVID-19 (art. 6 co.5 L.R. n. 9/2020)	€	5.476,21
di cui:		
Incrementi percentuali voci esistenti, soggetti a ribasso	€	3.588,21
Oneri per l’attuazione dei piani di contenimento, non soggetti a ribasso	€	1.888,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	158.621,22
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	9.519,99
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€	168.141,21

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Imprevisti (compresa IVA)	€	1.589,55
Spese tecniche (compreso Oneri e IVA)	€	23.674,00
Contributo ANAC	€	225,00
Prove di Laboratorio (compreso IVA)	€	2.000,00
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	3.253,30
Iva 22% sui lavori	€	36.991,07
Totale Somme Disp.	€	<u>67.732,92</u>



Provincia dell'Aquila

TOTALE PROGETTO

€ 235.874,13

- **Di avviare** la procedura di gara per l'appalto dei lavori denominati DM 49/2018 – Annualità 2020 - “S.R. 602 "DI FORCA DI PENNE" – RIPRISTINO OPERE D’ARTE E CEDIMENTO CORPO STRADALE”, da aggiudicarsi mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica, secondo l'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 3 della citata legge n. 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i.;
- **Di invitare** alla procedura negoziata ai sensi del citato articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, un numero minimo di cinque operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nella Lettera di Invito, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, , che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
- **Di approvare** i documenti di gara allegati alla presente determinazione: Lettera d'invito, Allegati, Schema di Contratto;
- **Di stabilire** in 20 giorni dall'invio della lettera di invito il termine di ricezione delle offerte;
- **Di far fronte** alla spesa di € 235.874,13 con i fondi di cui al Capitolo 7059 e al Capitolo 7074;
- **Di stabilire** che il Seggio di gara sarà nominato successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- **Di nominare** RUP per la fase di gara e di esecuzione l'Ing. Alessia Fagnani, già RUP per la fase di programmazione dell’intervento, come in evidenza nell'Elenco Annuale 2020 e 2021 dei Lavori Pubblici;
- **Di nominare** altresì, per l’intervento in parola, quale addetto alla Verifica Preventiva per la Progettazione l’Arch. Sabrina Cataldi, Funzionario Architetto presso il Settore Territorio e Urbanistica e quale supporto tecnico al Rup, per la fase di gara e di esecuzione dell’appalto, il Geom. Giorgio Di Marco, Istruttore Tecnico del Settore Viabilità assegnato all’Area Tecnica n. 1 “Alta Valle dell’Aterno, L’Aquila e Gran Sasso”;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.37 c.1 lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..



Provincia dell'Aquila

- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Ragioneria Generale ai fini degli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riferimenti contabili: