



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 458

Determinazione dirigenziale n°	358	del	03/11/2023	avente per oggetto:
S.P. 17 DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE KM 23+800 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BISEGNA." (CUP: F87H21011600003) AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023.				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	ING. NICOLINO D'AMICO
------------------------	-----------------------

Responsabile del procedimento amm.vo:	ING. ANGELA GHIZZONI
---------------------------------------	----------------------

Estensore materiale dell'atto:	ING. ANGELA GHIZZONI
--------------------------------	----------------------



Provincia dell'Aquila

OGGETTO:	S.P. 17 DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE KM 23+800 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BISEGNA." (CUP: F87H21011600003) AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che in data 21/10/2021, in seguito a segnalazione da parte del personale stradale, si è riscontrato lo stato di evidente ammaloramento generale, oltre che i fenomeni di fessurazione e distacco delle parti in muratura, del ponte al km 23+800 della SP 17 “*del Parco Nazionale d’Abruzzo*”;

Che la strada SP 17 “*del Parco Nazionale d’Abruzzo*” funge da collegamento tra i comuni della Valle del Giovenco ed il Parco Nazionale d’Abruzzo e che pertanto risulta necessario procedere al più presto al ripristino della condizioni di sicurezza del ponte in questione, mediante un idoneo intervento di demolizione e ricostruzione dello stesso, al fine di garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza;

Che con Decreto del Presidente n.173 del 18/12/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato “S.P. 17 DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE KM 23+800 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BISEGNA.” (CUP: F87H21011600003), dell'importo complessivo di quadro economico di € 138.405,19, caratterizzato dal seguente quadro economico e finanziato con i fondi propri dell’Ente mediante le risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle strade (Cap. 6911):

A) LAVORI

a.1) Importo lavori a base di gara	€ 76.955,72
a.2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.963,03
Sommano (A)	€ 84.918,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui Lavori 22%	€ 18.682,13
b.2) Spese tecniche di Progettazione, D.LL. Coordinamento Sicurezza	€ 20.409,89
b.3) Spese tecniche per Geologo	€ 1.220,52
b.4) Spese tecniche per Collaudatore	€ 3.345,54
b.5) Indagini geologiche	€ 6.100,00
b.6) Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.698,38
b.7) Contributo ANAC	€ 30,00
b.8) Imprevisti	€ 2.000,00
Sommano (B)	€ 53.486,44

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 138.405,19

Che con Determina Dirigenziale n. 427 del 29/12/2021 sono stati affidati i servizi inerenti la progettazione, la direzione lavori ed il Coordinamento in materia di Sicurezza all’Ing. Vincenzo Mastrodicasa e si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

A) LAVORI



Provincia dell'Aquila

a.1) Importo lavori a base di gara	€ 76.955,72
a.2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.963,03
Sommano (A)	€ 84.918,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) IVA sui Lavori	22% € 18.682,13
b.2) Spese tecniche di Progettazione, D.LL. Coordinamento Sicurezza	€ 15.120,82
b.3) Contributo previdenziale	4% € 604,83
b.4) Spese tecniche per Geologo	€ 980,81
b.5) Contributo previdenziale	2% € 19,62
b.6) IVA su b.4+b.5	22% € 220,09
b.7) Spese tecniche per Collaudatore	€ 2.636,77
b.8) Contributo previdenziale	4% € 105,47
b.9) IVA su b.7+b.8	22% € 603,29
b.10) Indagini geologiche	€ 5.000,00
b.11) IVA su b.10	22% € 1.100,00
b.12) Incentivo per Funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 art. 113	2% € 1.698,38
b.13) Contributo ANAC	€ 30,00
b.14) Lavori complementari e imprevisti	€ 6.684,23
Sommano (B)	€ 53.486,44
C) TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 138.405,19

Che con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 16/05/2022 i servizi professionali relativi alla redazione della relazione geologica e le indagini sui terreni sono stati affidati all'operatore economico GECCO srl;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 24/09/2022 i servizi professionali relativi al collaudo statico sono stati affidati all'Ing. Donato Antonio Di Biase;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 18/04/2023 i servizi professionali relativi alla redazione della relazione di valutazione di incidenza ambientale sono stati affidati al Dott. Agr. Mario Di Bartolo, impegnando le somme relative sul Capitolo 7129 "Spese per incarichi esterni";

Che con Decreto del Presidente n. 151 del 20/10/2023 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo/esecutivo come di seguito riportato:

A) LAVORI	
a.1) Importo lavori	€ 117.997,96
di cui	
a.2) Costi sicurezza allegati al PSC	€ 5.873,22
a.2) Incidenza sicurezza nelle voci di elenco prezzi	€ 3.016,24
a.3) Incidenza manodopera nelle voci di elenco prezzi	€ 22.200,79
Sommano (A)	€ 117.997,96



Provincia dell'Aquila

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) IVA su a.1)	22% € 25.959,55
b.2) Spese tecniche di Progettazione, D.L. Coordinamento Sicurezza	€ 15.120,82
b.3) Contributo previdenziale su b.2)	4% € 604,83
b.4) Spese per Relazione Geologica e Indagini geologiche	€ 6.625,11
b.5) IVA su b.4)	22% € 1.457,52
b.6) Spese tecniche per Collaudatore	€ 2.373,09
b.7) Contributo previdenziale su b.6)	4% € 94,92
b.8) Incentivo per Funzioni tecniche	2% € 2.359,96
b.9) Contributo ANAC	€ 35,00
b.10) Spese tecniche per redazione Valutazione Incidenza Ambientale	€ 1.040,00
b.11) Contributo previdenziale	4% € 41,60
b.12) Prove di laboratorio e in situ per collaudo finale	€ 3.552,30
b.13) IVA su b.12)	22% € 781,51
b.14) Lavori/servizi complementari e imprevisi	€ 1.223,82
Sommano (B)	€ 61.270,04
C) TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 179.268,00

Che con il medesimo Decreto del Presidente n. 151 del 20/10/2023 è stato dato atto della copertura economica finanziaria complessiva dell'intervento come di seguito specificato tenuto altresì conto dell'incremento del costo dell'opera rispetto allo stanziamento previsto con Decreto del Presidente n.173 del 18/12/2021 :

- per € 138.405,19 con le somme già messe a disposizione con Decreto del Presidente n. 173 del 18/12/2021 nell'ambito dei fondi di bilancio destinati alla manutenzione straordinaria delle strade (Cap. 6911);
- per € 1.081,60 con le somme già messe a disposizione con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 18/04/2023 nell'ambito dei fondi di bilancio destinati alle "Spese per incarichi Tecnici", (Capitolo 7129, Impegno 785/2023);
- per la restante parte di € 39.781,21 con le somme derivanti dall'avanzo di amministrazione già stanziata sull'annualità 2023 con variazione di bilancio approvata con delibera di CP n. 31/2023 e assegnate al Settore Viabilità sul capitolo di spesa Cap. 6911;

CONSIDERATO che con determinazione n. 344 del 26/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui in oggetto e che contestualmente si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori dell'importo a base di gara di € 117.997,96 , di cui € 22.200,79 per incidenza della manodopera ed € 8.889,46 per costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in seguito alla consultazione di un unico operatore selezionato dall'elenco degli operatori economici disponibile sulla piattaforma di e-procurement della Provincia dell'Aquila, tra le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione necessari (requisiti di cui all'art. 90, comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per lavori analoghi o qualificazione SOA nella categoria OG3), nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 49 del richiamato decreto legislativo;

TENUTO CONTO:

Che, tra le ditte accreditate nell'elenco degli operatori economici della Provincia dell'Aquila, disponibile



Provincia dell'Aquila

sulla piattaforma di e-procurement Net4market, ad uso di questa Amministrazione Provinciale dell'Aquila, è stata individuata l'operatore economico **Edilstrade di Casale Michele** P.IVA 01294930662, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economici per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, nonché di pregresse documentate esperienze analoghe, scelta nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.49 del Dlgs. 36/2023;

Che, in data 26.10.2023, mediante la piattaforma Net4market è stata inoltrata apposita richiesta di offerta all'operatore economico **Edilstrade di Casale Michele**, a cui lo stesso ha dato riscontro entro il termine di scadenza del 30.10.2023;

Che l'operatore economico ha provveduto a trasmettere l'offerta, unitamente alla documentazione amministrativa, offrendo per i lavori in oggetto il ribasso del **1,50 %** sull'importo a base d'asta, generando la seguente offerta:

-Importo a Base d'Asta soggetto a ribasso:	€ 86.907,71-
-Ribasso 1,50 %	€ 1.303,62+
- Oneri e Costi della Sicurezza	€ 8.889,46+
- Costi della Manodopera	<u>€ 22.200,79 =</u>
- Netto Lavori	€ 116.694,34+
- Iva 22 %	<u>€ 25.672,75=</u>
Importo Complessivo	€ 142.367,09

RITENUTO congruo il prezzo offerto dalla Ditta, tenuto conto altresì della tipologia dei lavori da eseguirsi e della localizzazione dei singoli interventi previsti nella perizia dei lavori;

RAVVISATO l'interesse pubblico dell'intervento in questione nel ripristino delle condizioni di sicurezza dell'arteria stradale;

CONSIDERATO essenziale assicurare il preminente interesse pubblico in ordine alle funzioni fondamentali della Provincia, così come individuate dalla L. 56/2014 e s.m.i., con particolare riferimento alla gestione e alla manutenzione delle strade provinciali;

RIBADITO che gli interventi di cui in parola devono essere eseguiti tempestivamente, anche al fine, di scongiurare eventuali rivalse verso l'Ente derivanti dalla mancata esecuzione delle necessarie e prioritarie manutenzioni sulla rete stradale di competenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO:

Che il per l'intervento è stato acquisito il CUP F87H21011600003;

Che per la procedura di che trattasi è stato acquisito il CIG:A022FBB84A;

Che è stato rimesso sottoscritto dalla Ditta il Patto di Integrità in atti del Settore;



Provincia dell'Aquila

Che la Ditta ha comunicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 "*piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

Che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC allegato alla presente;

Che le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, sono state sottoposte a verifica attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico e che le stesse sono risultate veritiere;

Che anche le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali di qualificazione per l'esecuzione dei lavori sono state sottoposte a verifica e che le stesse sono risultate veritiere;

VISTI:

-Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

-Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

-Il D.Lgs. 50/2016;

-Il D.Lgs. 36/2023;

-La deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 16/01/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025 e relativi allegati;

-La deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 16/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023 - 2025 e relativi allegati;

-Il decreto del Presidente della Provincia n.7 del 03/02/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 - parte finanziaria;

-Il Decreto del Presidente n. 32 del 10/03/2023 avente ad oggetto la "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e assegnazione di cassa";

-Il Decreto del Presidente n. 44 del 28/04/2023 avente ad oggetto il "Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2022 art. 3 comma 4 D.Lgs 118/ 2011 e s.m.i.";

- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 04/08/2023 "nota di aggiornamento al DUP 2023/2025";

- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/08/2023 avente ad oggetto la "Salvaguardia degli equilibri di bilancio – art. 139 D.Lgs. 267/00 ed assestamento generale di bilancio – art. 175 c.8 D.Lgs. 267/00";

- Il decreto del Presidente della Provincia n.125 del 17/08/2023 avente ad oggetto "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 ed assegnazione di cassa";

- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 06/10/2023 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2023/25 in materia di Viabilità, Edilizia ed altro";



Provincia dell'Aquila

- Il Decreto del Presidente n. 146 del 11/10/2023 avente ad oggetto: "Assegnazione di PEG e di cassa a seguito delle Variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025 del 06.10.2023";

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa parte integrante del presente atto:

Di approvare la procedura gestita attraverso la piattaforma Net4market e di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023, all'operatore economico **Edilstrade di Casale Michele** P.IVA 01294930662, l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € **142.367,09** di cui € **116.694,34** per lavori (di cui € 8.889,46 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 22.200,79 per costi della manodopera non soggetti a ribasso), ed € **25.672,75** per Iva al 22%;

Di far fronte alla spesa complessiva di € **142.367,09** con i fondi di cui al Capitolo. 6911 del Bilancio 2023, Impegno 441.004 per € 104.176,30 ed Impegno 1955 per € 38.190,79;

Di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

A)	LAVORI		
a.1)	Importo lavori		€ 116.694,34
	di cui		
a.2)	Costi sicurezza allegati al PSC		€ 5.873,22
a.2)	Incidenza sicurezza nelle voci di elenco prezzi		€ 3.016,24
a.3)	Incidenza manodopera nelle voci di elenco prezzi		€ 22.200,79
	Sommano (A)		€ 116.694,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	Iva su a.1)	22%	€25.672,75
b.2)	Spese tecniche di Progettazione, D.L. Coordinamento Sicurezza		€ 15.120,82
b.3)	Contributo previdenziale su b.2)	4%	€ 604,83
b.4)	Spese per Relazione Geologica e Indagini geologiche		€ 6.625,11
b.5)	Iva su b.4)	22%	€ 1.457,52
b.6)	Spese tecniche per Collaudatore		€ 2.373,09
b.7)	Contributo previdenziale su b.6)	4%	€ 94,92
b.8)	Incentivo per Funzioni tecniche	2%	€ 2.359,96
b.9)	Contributo ANAC		€ 35,00
b.10)	Spese tecniche per redazione Valutazione Incidenza Ambientale		€ 1.040,00
b.11)	Contributo previdenziale	4%	€ 41,60
b.12)	Prove di laboratorio e in situ per collaudo finale		€ 3.552,30
b.13)	Iva su b.12)	22%	€ 781,51
b.14)	Lavori/servizi complementari e imprevisi		€ 2.814,25
	Sommano (B)		€ 62.573,66



Provincia dell'Aquila

C) **TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)** € 179.268,00

Di approvare lo schema di scrittura privata allegato alla presente;

Di dare atto che si potrà procedere, a termini dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, all'esecuzione in via d'urgenza;

Di stabilire che al pagamento della somma in favore della ditta **Edilstrade di Casale Michele** si provvederà secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque previa presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e liquidata dall'Ufficio Tecnico, secondo la normativa vigente;

Di nominare, per la fase esecuzione del presente progetto, il dipendente del Settore Ing. Angela Ghizzoni, quale Responsabile Unico del Progetto, già Responsabile per le precedenti fasi;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023 e dell'art.37 c.1 lett.b) del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere al Settore Ragioneria Generale la presente Determinazione Dirigenziale ai fini degli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
VIABILITA'
ING. NICOLINO D'AMICO