



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 58222

| | | | | |
|---|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| Determinazione dirigenziale n° | 182 | del | 26/08/2019 | avente per oggetto: |
| MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 14 - S.P. N. 63 "DIR. PESCOCANALE, S.P. N., 101 "DI RIDOTTI", S.P. N. 87 "DI META" ED S.P. N. 90 "DI MORREA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE APPALTO - CUP: F47H18000350001 - CIG: 7738696DF3 | | | | |

| | |
|--|------------|
| Ufficio di provenienza della determinazione: | VIABILITA' |
|--|------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Dirigente del Settore: | D'AMICO NICOLINO |
|------------------------|------------------|

.....f.to Ing. Nicolino D'Amico.....

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Responsabile del procedimento amm.vo: | DI BERNARDINI GIUSEPPE |
|---------------------------------------|------------------------|

.....f.to Geom. Giuseppe Di Bernardini.....

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Estensore materiale dell'atto: | DI BERNARDINI GIUSEPPE |
|--------------------------------|------------------------|

.....f.to Geom. Giuseppe Di Bernardini.....

Il presente atto è composto da n. ...8.. fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

58222



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

| | | | | |
|--|-----|-----|------------|---------------------|
| Determinazione dirigenziale n° | 182 | del | 26/08/2019 | avente per oggetto: |
| Nr. Progr. 58222 | | | | |
| MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 14 - S.P. N. 63 "DIR. PESCOCANALE, S.P. N., 101 "DI RIDOTTI", S.P. N. 87 "DI META" ED S.P. N. 90 "DI MORREA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE APPALTO - CUP: F47H18000350001 - CIG: 773869DF3 | | | | |

IL DIRIGENTE

VISTO:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

VISTO il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

PREMESSO:

- Che in data 28.02.2018 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi "Masterplan per l'Abruzzo - Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia dell'Aquila", dell'importo complessivo di € **11.000.000,00** con cui è stato finanziato, tra gli altri, il sub-intervento 14, dell'importo complessivo di € **600.000,00**, denominato come di seguito riportato: **SUB INTERVENTO 14 – S.P. N. 63 “DIR. PESCOCANALE, S.P. N., 101 “DI RIDOTTI”, S.P. N. 87 “DI META” ED S.P. N. 90 “DI MORREA” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA;**
- Che con determinazione dirigenziale n°32 del 06/03/2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del predetto sub-intervento, dell'importo complessivo di € **600.000,00;**
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 20/12/2018 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 600.000,00 con il relativo quadro economico come di seguito riportato:

LAVORI



Provincia dell'Aquila

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Importo a Base d'Asta | € 461.168,09 | |
| di cui Incidenza Manodopera | € 133.297,90 | |
| oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso | <u>€ 15.330,46</u> | |
| Totale Lavori | € 476.498,55 | € 476.498,55 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Iva 22% sui lavori | € 104.829,68 | |
| Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse) | € 5.300,00 | |
| Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) | € 9.529,97 | |
| Prove di laboratorio ed imprevisti | € 3.616,80 | |
| Contributo ANAC | <u>€ 225,00</u> | |
| Totale Somme Disp. | € 123.501,45 | € 123.501,45 |
| TOTALE PROGETTO | | € 600.000,00 |

CONSIDERATO:

- Che con la Determinazione Dirigenziale n. 292 del 20/12/2018 sono stati approvati anche i documenti di gara e l'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante la **procedura aperta** di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del medesimo D.Lgs. n.50/2016, con esclusione automatica dalla gara, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 , art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO:

- Che nelle date del 26/03/2019, 27/03/2019, 01/04/2019, 02/04/2019, 03/04/2019, 04/04/2019 e 07/05/2019 si sono svolte le sedute del Seggio di gara nelle quali è stata esaminata la documentazione amministrativa delle offerte pervenute e per le quali sono stati redatti appositi verbali in atti di Ufficio;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 16/05/2019 si è provveduto all'approvazione del provvedimento di cui all'art.29 del D.L.vo 50/2016, pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante nella Sezione "Amministrazione Trasparente", riguardante le esclusioni dalla procedura di affidamento dei lavori in questione e le ammissioni delle verifiche della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori economici;
- Che a termine delle procedure di appalto, che si sono concluse con l'apertura delle offerte economiche in data 30/05/2019, il Seggio ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, all'Operatore Economico SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Calderisi n. 15 – 81030 Villa di Briano (CE), per un importo di € 331.936,19 di cui € 316.605,73 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,347 % ed € 15.330,46 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (22%);
- Che il comma 5 dell'art. 32 del D.L.vo 50/2016 stabilisce che la Stazione Appaltante provvede all'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 c. 1 del medesimo D.L.vo 50/2016;
- Che il comma 7 dell'art. 32 del D.L.vo 50/20196 stabilisce che l'aggiudicazione sarà efficace



Provincia dell'Aquila

dopo la verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara;

- Che a tal fine, si è provveduto ad inoltrare agli Enti competenti, le richieste di verifica delle autodichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre previste dalle vigenti legislazioni tramite il sistema AVCPASS;

RITENUTO:

- Di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore dell'**Operatore Economico, Impresa SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Calderisi n. 15 – 81030 Villa di Briano (CE), per un importo di € 331.936,19 di cui € 316.605,73 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,347 % ed € 15.330,46 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (22%);**

PRESO ATTO:

- che il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: **7738696DF3;**
- che il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F47H18000350001;**

RITENUTO:

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di Gara, conservati in atti di Ufficio, dei giorni 01/04/2019, 02/04/2019, 03/04/2019, 04/04/2019, 07/05/2019 e 30/05/2019;
2. Di approvare l'offerta ed aggiudicare a termine dell'art. 32 c. 7 del D.L.vo 50/2016, l'intervento denominato **“MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 14 – S.P. N. 63 “DIR. PESCOCANALE, S.P. N., 101 “DI RIDOTTI”, S.P. N. 87 “DI META” ED S.P. N. 90 “DI MORREA” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA,** all'Operatore Economico, **Impresa SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Calderisi n. 15 – 81030 Villa di Briano (CE), per un importo di € 331.936,19 di cui € 316.605,73 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,347 % ed € 15.330,46 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. (22%);**
3. Di dare atto che l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto ha provveduto a sottoscrivere il Patto di Integrità della Provincia dell'Aquila, nonché lo schema per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In atti del Settore, che verrà allegato, in fase di liquidazione, all'ordinativo di pagamento;
4. Di dare atto che i predetti documenti risultano tutti “in atti del Settore”;



Provincia dell'Aquila

5. Di far fronte alla spesa complessiva di € 404.962,15, I.V.A. Compresa (22%) con i fondi di cui al Capitolo di Bilancio 7554;
6. Di dare atto che sono state inoltrate agli Organi competenti, attraverso la banca dati messa a disposizione dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) le richieste di verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati dall'Operatore economico aggiudicatario, dai cui esiti ad oggi pervenuti a questo Settore, non sono emerse irregolarità;
7. Di rilevare che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
8. Di autorizzare con il presente Atto il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'esecuzione dei lavori in via d'urgenza, qualora ricorrano i presupposti, nelle more della stipula del Contratto;
9. Di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Ragioneria Generale, per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to ING. D'AMICO NICOLINO



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° 182 del 26/08/2019 avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 14 - S.P. N. 63 "DIR. PESCOCANALE, S.P. N., 101 "DI RIDOTTI", S.P. N. 87 "DI META" ED S.P. N. 90 "DI MORREA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE APPALTO - CUP: F47H18000350001 - CIG: 7738696DF3

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 404.962,15 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

| | |
|-------------------------------|--|
| CAPITOLO: 7554 | |
| EURO: <u>59.775,00</u> | <input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui |
| NUMERO: <u>1208-1/2019</u> | <input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO |
| CAPITOLO:7554 | |
| EURO: <u>345.187,15</u> | <input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui |
| NUMERO: <u>1207-1/2019</u> | <input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO |
| CAPITOLO: | |
| EURO: | <input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui |
| NUMERO: | <input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO |

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Fondi R.A.

Data di esecutività ...03/09/2019..

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

f.to Dott.ssa Paola Contestabile