



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 59181

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>33</b>	<b>del</b>	<b>30/3/2020</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 7 - SS.PP. SULMONESE (S.P. 52 "NOLFESE" - S.P. 53 "DELL'ALBANESE" E DIR) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA.</b>				
<b>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F17H18000240001 - CIG: 8077646C57)</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

.....Firmato.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	D'AMICO NICOLINO
---------------------------------------	------------------

.....Firmato.....

Estensore materiale dell'atto:	PAOLINI WANDA ILINCA
--------------------------------	----------------------

.....Firmato.....

Il presente atto è composto da n. 9 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

\*59181\*





# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	33	del	30/3/2020	avente per oggetto:
<b>Nr. Progr. 59181</b>				
<b>MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 7 - SS.PP. SULMONESE (S.P. 52 "NOLFESE" - S.P. 53 "DELL'ALBANESE" E DIR) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA.</b>				
<b>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F17H18000240001 - CIG: 8077646C57)</b>				

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- Che in data 28.02.2018 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi “*Masterplan per l'Abruzzo - Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia dell'Aquila*” dell'importo complessivo di € **11.000,000,00**, con cui è stato finanziato, tra gli altri, il sub-intervento 7, dell'importo complessivo di € **1.000.000,00**, denominato come di seguito riportato: “**SS.PP. SULMONESE (S.P. 52 “NOLFESE” – S.P. 53 “DELL’ALBANESE” E DIR) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA**”;
- Che con determinazione dirigenziale n.31 del 06.03.2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del predetto sub-intervento, dell'importo complessivo di € **1.000.000,00**;
- Che con Decreto del Presidente n.18 del 26.03.2018 è stato adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 – Elenco Annuale 2018, in cui risulta inserito il sub-intervento in questione;
- Che con Decreto del Presidente n.41 del 22.03.2019 è stato adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 – Elenco Annuale 2019, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.11 del 10.05.2019, in cui il sub-intervento in questione risulta reinserito;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.113 del 15.06.2018 è stata accertata la somma complessiva di € 11.000,000,00 afferente l'importo totale del finanziamento concesso a favore di questa Amministrazione inerenti i fondi Masterplan;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.303 del 24/12/2018 si è ritenuto necessario, al fine del superamento delle criticità in tratti stradali interessati dall'intervento, l'affidamento dei lavori di “Campionamenti ed analisi”, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dgs. 50/2016 e nel contempo alla rimodulazione del quadro economico ed alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato dell'intero Sub Intervento 7, per l'importo di **Euro € 1.231,01**, comprensivo di IVA al 22%, di cui al cap.7583 – imp. riacc. 1189/2019;
- Che con determinazione dirigenziale n.54 del 29.03.2019 è stato affidato l'incarico per l'espletamento dell'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori per il Sub-intervento 7 al Professionista Ing. Giuseppe PACE, per l'importo di **Euro € 7.606,42**, comprensivo di cassa ed IVA al 22% di cui al cap.7583 – imp. 364-1/2019;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 23.08.2019, esecutiva in data 28.08.2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 con il relativo quadro economico come di seguito riportato:

LAVORI



# Provincia dell'Aquila

Lavori a Base d'Asta	€	798.590,36	
di cui Incidenza manodopera	€	202.038,03	
di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>27.290,75</u>	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>798.590,36</b>	<b><u>€ 798.590,36</u></b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Contributo ANAC	€	375,00	
Iva 22% sui lavori	€	175.689,88	
Spese Generali, Tecniche, di Pubblicazione, Incentivi e imprevisti	€	24.113,75	
Intervento di Campionamento e prove con rilascio certificazioni	€	<u>1.231,01</u>	
<b>Totale Somme Disp.</b>	<b>€</b>	<b>201.409,64</b>	<b><u>€ 201.409,64</u></b>

## **TOTALE PROGETTO**

**€ 1.000.000,00**

### **CONSIDERATO:**

- Che con la Determinazione Dirigenziale n. 176 del 23.08.2019 sono stati approvati anche i documenti di gara e l'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante la **procedura aperta** di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, con esclusione automatica dalla gara, qualora il numero delle offerte ammesse risultasse pari o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 15 ovvero ai sensi del comma 2 bis, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 15;
- Che in data 22.11.2019, in attuazione della predetta Determinazione Dirigenziale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nella 5<sup>a</sup> Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 137 del 22.11.2019, l'estratto del Bando di Gara e che in data 22.11.2019, nel rispetto dei termini di legge, sono stati pubblicati sul profilo di Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Procedure aperte", il Bando di Gara, il Disciplinare Telematico, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e gli Elaborati Progettuali relativi al progetto di cui all'oggetto;
- Che la procedura di gara, ai sensi della previsione dell'Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata interamente gestita per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma dell'Albo Fornitori della Provincia dell'Aquila denominata "Net4market", gestita da Net4market srl e da CSA med srl;

### **PRESO ATTO CHE:**

- la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all'Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e come espressamente riportato nel Punto 2 Disciplinare di Gara, ai fini dell'esame delle offerte pervenute, si è avvalsa della cosiddetta "inversione procedimentale", individuando le Ditte oggetto di verifica sulla non ricorrenza dei motivi di esclusione, art. 80 del Decreto, nella prima e seconda in graduatoria;
- in data 10.01.2020, 15.01.2020 e 04.02.2020 si sono svolte le sedute pubbliche del Seggio di gara nelle quali, applicando l'inversione procedimentale, si è proceduto alla apertura delle buste economiche, alla individuazione delle offerte ammesse, alla definizione della graduatoria provvisoria a seguito dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di



# Provincia dell'Aquila

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica sulla non ricorrenza dei motivi di esclusione, art. 80 del Decreto, in capo al primo ed al secondo operatore economico in graduatoria, al soccorso istruttorio in favore del primo concorrente in graduatoria per richiedere una integrazione documentale ed in conclusione alla definizione della graduatoria definitiva;

- per le sedute del seggio di gara, tenutesi in data 10.01.2020, 15.01.2020 e 04.02.2020 sono stati redatti appositi verbali in atti di Ufficio;
- al termine delle procedure di appalto, che si sono concluse con la definizione della graduatoria definitiva in data 04.02.2020, il Seggio ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi all'Operatore Economico P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L. con sede in via Edison – Nucleo Ind.le, snc – 67051 Avezzano (AQ) – P.IVA/CF 01236440663 – che ha offerto un ribasso del 29,057% (ventonovevirgolazerocinquantasette%) sui prezzi di elenco, dunque per un importo di € 574.473,83 di cui € 547.183,08 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 27.290,75 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;
- il quadro economico risulta rimodulato come di seguito riportato:

## LAVORI

Lavori	€	547.183,08	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	27.290,75	
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>574.473,83</b>	<b>€ 574.473,83</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Contributo ANAC	€	375,00	
Iva 22% sui lavori	€	126.384,24	
Spese Generali, Tecniche, di Pubblicazione, Incentivi e imprevisti	€	24.113,75	
Intervento di Campionamento e prove con rilascio certificazioni	€	1.231,01	
<b>Totale Somme Disp.</b>	€	<b>152.104,00</b>	<b>€ 152.104,00</b>

<u>ECONOMIE DI GARA</u>	€	273.422,17	
<b>Totale Economie</b>	€	<b>273.422,17</b>	<b>€ 273.422,17</b>

**TOTALE PROGETTO** € **1.000.000,00**

- a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara si è proceduto alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre previste dalle vigenti legislazioni tramite il sistema AVCPASS;

## **RITENUTO:**

- Di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore dell'Operatore Economico **P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.** con sede in via Edison – Nucleo Ind.le, snc – 67051 Avezzano (AQ) – **P.IVA/CF 01236440663** – per un importo di **€ 574.473,83** di cui **€ 547.183,08** per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed **€ 27.290,75** per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;

## **PRESO ATTO CHE:**

- il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F17H18000240001**;
- il CIG in fase di determina a contrarre 798789182D è risultato scaduto prima della indizione della gara;



# Provincia dell'Aquila

- il nuovo CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: **8077646C57**;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## VISTI:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- La D.D. 4 del 14.02.2020 avente ad oggetto "Riaccertamento parziale dei residui";
- Il D.P. n. 5 del 20.02.2020 avente ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui";

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

**VISTO** il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

## DETERMINA

- Di approvare i verbali di Gara, conservati in atti di Ufficio, relativi alle Sedute del Seggio di Gara tenutesi nei giorni 10.01.2020, 15.01.2020 e 04.02.2020;
- Di approvare l'offerta ed aggiudicare a termine dell'art. 32 c. 7 del D.L.vo 50/2016, l'intervento denominato **"SS.PP. SULMONESE (S.P. 52 "NOLFESE" – S.P. 53 "DELL'ALBANESE" E DIR) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA"** all'Operatore Economico **P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.** con sede in via Edison – Nucleo Ind.le, snc – 67051 Avezzano (AQ) – **P.IVA/CF 01236440663** – per un importo di **€ 574.473,83 di cui € 547.183,08 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 27.290,75 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%**;
- Di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

### LAVORI

Lavori	€	547.183,08	
<u>oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€	<u>27.290,75</u>	
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>574.473,83</b>	<b><u>€ 574.473,83</u></b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Contributo ANAC	€	375,00	
Iva 22% sui lavori	€	126.384,24	
Spese Generali, Tecniche, di Pubblicazione, Incentivi e imprevisti	€	24.113,75	
Intervento di Campionamento e prove con rilascio certificazioni	€	<u>1.231,01</u>	
<b>Totale Somme Disp.</b>	€	<b>152.104,00</b>	<b><u>€ 152.104,00</u></b>

<u>ECONOMIE DI GARA</u>	€	<u>273.422,17</u>	
-------------------------	---	-------------------	--



# *Provincia dell'Aquila*

**Totale Economie** € 273.422,17 € 273.422,17

**TOTALE PROGETTO** € 1.000.000,00

- Di dare atto che l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto ha provveduto a sottoscrivere il Patto di Integrità della Provincia dell'Aquila, nonché lo schema per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In atti del Settore, che verrà allegato, in fase di liquidazione, all'ordinativo di pagamento;
- Di dare atto che i predetti documenti risultano tutti "in atti del Settore";
- Di far fronte alla spesa complessiva di € **700.858,08 I.V.A. Compresa (22%)** con i fondi di cui al **Capitolo di Bilancio 7583** come di seguito riportato:
  - per € 88.393,99 imp. riacc. 2020/383;
  - per € 498.625,75 imp. riacc. 2020/382;
  - per € 113.838,34 imp. riacc. 2020/381;
- Di mandare la presente unitamente alla documentazione di verifica dei requisiti per il tramite dell'AVCPASS e alla documentazione contrattuale, per i successivi adempimenti preordinati, alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D.Lvo 33/2013 e s. m. i..

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
F.to DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riepilogo offerta economica

Stazione Appaltante: Provincia dell'Aquila

Oggetto procedura: MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - Sub. Intervento 7 - SS.PP. SULMONESE (S.P. 52 "NOLFESE" - S.P. 53 "DELL'ALBANESE" E DIR) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA.

Protocollo: 8077646C57

Ragione sociale del Concorrente: P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.

Partita IVA: 01236440663

Codice fiscale: 01236440663

Data creazione offerta: 19/12/2019 16:39

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %	COSTI DELLA MANODOPERA	COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA	COSTI DELLA MANODOPERA	COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA	OFFERTA ECONOMICA - RIBASSO PERCENTUALE
OG 3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA	771299,610	27290,750		29,057%					
OG 3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA	771299,610		1,00	29,057%	203000,000	12000,000	duecentotremila/00	dodicimila/00	ventinovevirgolazerocinquantasette per cento

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19785034	Data richiesta	10/01/2020	Scadenza validità	09/05/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI SRL
Codice fiscale	01236440663
Sede legale	VIA EDISON-NUCLEO INDUSTRIALE-, SNC 67051 AVEZZANO (AQ)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>33</u> del <u>30/3/2020</u> avente per oggetto: <b>MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 7 - SS.PP. SULMONESE (S.P. 52 "NOLFESE" - S.P. 53 "DELL'ALBANESE" E DIR) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F17H18000240001 - CIG: 8077646C57)</b>
---

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

### SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 700.858,08 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: 7583	
EURO: <u>113.838,34</u>	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>381-1/2020</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO: 7583	
EURO: <u>498.625,75</u>	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>382-1/2020</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO: 7583	
EURO: <u>88.393,99</u>	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>383-1/2020</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Fondi R.A.

Data di esecutività **03 APR. 2020**

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE RAGIONERIA GENERALE  
F.to IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Paola Contestabile)**