Firmato digitalmente da:
SANSONE FRANCESCO
Firmato il 03/04/2026 17:28
Serial#: 2b02763d
Valido dal 29/12/2025 al 29/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PROVINCIA DELL'AQUILA
COMUNE DI AVEZZANO



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

TITOLO PROGETTO: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE ADIACENTE LA S.R. 82 DELLA VALLE DEL LIRI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE MONTE SALVIANO NEL COMUNE DI AVEZZANO**

INDIRIZZO: **PERCORSO PEDONALE DEL SALVIANO**
Comune di AVEZZANO (AQ)

COMMITTENTE: **PROVINCIA DELL'AQUILA**
RUP Geom. Luca COLELLA

DATA: **02/04/2026**

SCALA: **/**

TAVOLA: **E03**

TITOLO: **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

PROGETTAZIONE
DIREZIONE LAVORI
E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE:

NUIMA PROGETTI

Via Sabotino, 42
67051 - Avezzano (AQ)
P.IVA 02117910667
web: *www.nuima.it*
email: *info@nuima.it*

Ing. Pietro DELMAGGIO
Arch. Sara COLACCHI
Ing. Francesco SANSONE

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME a BASE D'APPALTO		Importi
A.1) Importo a base di gara		
Importo lavori soggetto a ribasso	€	277.373,12
di cui Oneri per la sicurezza, inclusi nei prezzi	€	*6.586,19*
di cui Oneri della manodopera, inclusi nei prezzi	€	*51.988,69*
Oneri sicurezza **non soggetti a ribasso**	€	7.226,29
Totale parziale quadro A	**€**	**284.599,41**

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione		
B.1) Spese tecniche		
Indagini e Analisi		
Analisi di laboratorio	€	-
Verifica preventiva Interesse Archeologico	€	-
Totale spese indagini e analisi	€	-
Progettazione, D.L., collaudo		
Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica	€	16.280,06
Progettazione esecutiva - CSP	€	10.240,00
Direzione lavori + contabilità + CSE	€	11.383,98
Collaudo amministrativo	€	-
Totale Spese Tecniche	€	37.904,04
B.2) Allacciamenti		
Alla rete di energia elettrica	€	-
Alla rete telefonica	€	-
Totale spese allacciamenti	€	-
B.3) Imprevisti, accantonamenti, spese generali		
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	€	1.506,85
Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne)	€	5.691,99
Oneri di verifica del progetto	€	-
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€	-
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	250,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	7.448,84
B.4) IVA/oneri previdenziali		
Cassa previdenza progettazione - CSP (4%)	€	651,20
IVA su spese tecniche progettazione - CSP (aliquota 22%)	€	3.724,88
Cassa previdenza DL - CSE (4%)	€	455,36
IVA su spese tecniche DL - CSE (aliquota 22%)	€	2.604,65
IVA sui lavori (22%)	€	62.611,87
Totale IVA/oneri	€	70.047,96
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (Quadro B)	**€**	**115.400,84**

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	**€**	**400.000,00**