Firmato digitalmente da:
Simone Di Girolamo
L'Aquila

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

DM 125/2022 – Lavori di messa in sicurezza del ponte al Km 15+226 della Sp 105 " Di Monte Cabbia"

CUP. F85F23000370001

ELABORATO:

QTE

N° TAV.

08

DATA

Luglio 2026

AGG.

SCALA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

Ing. Nicolino D'AMICO

RUP: Arch. Wanda Ilinca PAOLINI

IL PROGETTISTA : ING. DI GIROLAMO SIMONE
VIA DELL'ARINGO N° S6 - 67100 - PRETURO (AQ)
P. Iva n.01726030669 - C.F. DGRSMN80C03A34SV
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA 2328

PROVINCIA DELL'AQUILA

DM 125/2022 – Lavori di messa in sicurezza del ponte al Km 15+226 della Sp 105 " Di Monte Cabbia"
CUP. F85F23000370001

QUADRO TECNICO ECONOMICO P.F.T.E.

A) LAVORI			
A1	Importo lavori		286.447,75 €
A2	di cui oneri diretti per la sicurezza inclusi nelle lavorazioni		10 62,13,68
A3	di cui costi della manodopera		125.175,85 €
A4	oltre costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso (All. VX D.Lgs. 81/08)		31.642,32 €
A5	**IMPORTO LAVORI (A1+A4)**		318.090,07 €
A6	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A5-A4)		286.447,75 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Oneri di discarica		0,00 €
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, studio geologico		3.462,24 €
B2.1	Studio Geologico eindagni connesse		6.496,26 €
B3	Imprevisti e lavori in economia		26.695,59 €
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art.60 comma 1 del D.lgs 36/2023		
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
B6	Fondo incentivante per funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	2,00%	6.361,80 €
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere struentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento		0,00 €
B8	Spese per pubblicità		0,00 €
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo di gara ANAC		290,00 €
B10	Spese tecniche per Progettazione, DL e CSP-CSE		40.652,00 €
B11	-----		0,00 €
B12	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, Collaudatore		8.000,00 €
B13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		0,00 €
B14	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €
B15	Spese per pubblicità opere artistiche, ove previsto		0,00 €
B16	Accordi Bonari (art.210 D.Lgsl. 36/2023)		0,00 €
B17	Contributi cassa di previdenza per commissari (B9)		0,00 €
B18	Contributi cassa di previdenza per progettisti (B10-B11)	4,00%	1.626,08 €
B19	Contributi cassa per assistenza RUP (B12)	4,00%	320,00 €
B20	Contributi cassa per geologo EPAP	4,00%	259,85 €
B21	IVA su lavori (A5)	22,00%	69.979,81 €
B22	IVA su oneri di discarica		
B23	IVA su indagini (B2)	22,00%	761,69 €
B24	IVA su imprevisti e lavori in economia (B3)	2,00%	5.873,03 €
B25	IVA su accantonamento per maggiorazione prezzi (B4)		0,00 €
B26	IVA su spese di pubblicità (B8)		0,00 €
B27	IVA su spese di commisioni (B9)		0,00 €
B28	IVA su spese tecniche (B10+B18)	22,00%	9.301,18 €
B29	IVA su supporto al RUP (B12+B19)	22,00%	1.830,40 €
B30	IVA su accertamenti laboratorio (22% B13)		
B31	IVA su pubblici servizi (B14)		
B32	IVA su accordi bonari (B16)		
B	**TOTALE (B1:B32)**		181.909,94 €
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		500.000,00 €

Il Tecnico
Ing. Simone Di Girolamo