AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

SETTORE VIABILITA'

Lavori di risanamento ed adeguamento funzionale del "Ponte Rasarolo" lungo la S.R. n.615 di "Monteluco" nel comune dell'Aquila.
Servizi Professionali per l'aggiornamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica

PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

PROGETTAZIONE:

its Engineering Company

Ing. MICHELE TITTON
Ing. GIOVANNI TECCHIO
Ing. TINDARO MASCALI
Ing. MARIO NICOTRA
Ing. SANTI CERRITO

ELABORATO:

PARTE ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA:
Ing. Michele Titton

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TREVISO
W3082
DOTT. Ing. MICHELE TITTON

RESP. UNICO DEL PROGETTO:
Arch. Wanda Ilinca Paolini

CODICE PROGETTO	NOME FILE 260003-PFTE-CMS-QE-01_0_Quadro economico	REVISIONE	SCALA
ID PPM F17H20004100004	CODICE ELAB. 260003-PFTE-CMS-QE-01	0	

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	SCR	GTC	MTT	12.06.2026

Il presente disegno è di proprietà esclusiva e non può essere riprodotto né consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex art. 99 Legge 22-4-1941 n.633

LAVORI DI RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL "PONTE RASAROLO" LUNGO LA S.R. N. 615 "DI MONTELUCO" NEL COMUNE DELL'AQUILA
CUP: F17H20004100004

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO GENERALE

	A – Lavori			
A1	Importo lavori		€	1,587,476.78
A2	di cui oneri diretti sicurezza inclusi nelle lavorazioni		€	20,621.09
A3	di cui Costi della Manodopera		€	189,656.16
A4	Oltre Costi aggiuntivi per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	103,261.65
A5	**IMPORTO LAVORI (A1+A4)**		**€**	**1,690,738.43**
A6	***IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A5-A4)***		***€***	***1,587,476.78***

	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	VIARCH (somme già erogate)		€	1,287.00
B2	Campagna Saggi Archeologici e Relazione (somme già erogate)		€	1,360.00
B3	Indagini diagnostiche strutturali (somme già impegnate)		€	11,132.96
B4	Indagini, accertamenti, rilievi		€	5,000.00
B5	Imprevisti e Lavori in economia		€	125,196.81
B6	Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art 60 comma 1 del D.Lgs 36/2023		€	50,722.15
B7	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€	10,000.00
B8	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi e sottoservizi		€	5,000.00
B9	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	2%	€	33,814.77
B10	Oneri IRAP (8,50% di B9)	8.50%	€	2,874.26
B11	Spese per commissioni giudicatrici e contributo di gara ANAC		€	5,695.00
B12	Spese tecniche per P.F.T.E. D.Lgs. 50/2016 (somme già erogate)		€	14,032.46
B13	Spese tecniche per aggiornamento P.F.T.E. D.Lgs. 36/2023 (somme già impegnate)		€	74,323.38
B14	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva		€	37,179.24
B15	Spese tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione		€	41,310.27
B16	Spese tecniche per Direzione Lavori		€	65,461.85
B17	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto RUP, di verifica e validazione		€	29,209.68
B18	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	40,881.82
B19	Polizze assicurative validazione progetto		€	5,000.00
B19	Contributi cassa di previdenza per Viarch (B1) (somme già erogate)	4%	€	51.48
B20	Contributi cassa di previdenza per saggi archeologici (B2) (somme già erogate)	4%	€	54.40
B21	Contributi cassa di previdenza P.F.T.E. D.Lgs. 50/2016 (B12) (somme già erogate)	4%	€	561.30
B22	Contributi cassa di previdenza agg P.F.T.E. D.Lgs. 36/2023 (B13) (somme già impegnate)	4%	€	2,972.94
B23	Contributi cassa di previdenza Spese Tecniche (B14-16)	5%	€	7,197.57
B24	Contributi cassa di previdenza Spese Tecniche (B17-18)	5%	€	3,504.58
B25	IVA sui Lavori	22%	€	371,962.45
B26	IVA sui saggi archeologici (B2+B20) (somme già erogate)	22%	€	311.17
B27	IVA su indagini diagnostiche strutturali (B3) (somme già impegnate)	22%	€	2,449.25
B28	IVA su indagini, accertamenti, rilievi (B4)	22%	€	1,100.00
B29	IVA su imprevisti e Lavori in economia (B5)	22%	€	27,543.30
B30	IVA su accantonamento maggiori prezzi art 60 (B6)	22%	€	11,158.87
B31	IVA su spese di commissioni (B11)	22%	€	1,252.90
B32	IVA su P.F.T.E. D.Lgs. 50/2016 (B12+B21) (somme già erogate)	22%	€	3,210.63
B33	IVA su agg P.F.T.E. D.Lgs. 36/2023 (B13+B22) (somme già impegnate)	22%	€	17,005.19
B34	IVA su Spese Tecniche (B14-16+B23)	22%	€	33,252.76
B35	IVA su Spese Tecniche (B17-18+B24)	22%	€	16,191.14
B	**TOTALE (B1:B34)**		**€**	**1,059,261.57**
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		**€**	**2,750,000.00**
	di cui somme già impegnate		**€**	**128,752.15**
	di cui somme già erogate		**€**	**20,868.43**
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO GIÀ FINANZIATO		**€**	**1,339,058.31**