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QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

PROGRESSIVA KILOMETRICA 0+400 E LA PROGRESSIVA KILOMETRICA 3+000 IN DIREZIONE PACENTRO (AQ)

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA CROLLO PER IL TRATTO STRADALE DELLA SP 13 MORRONESE COMPRESO TRA LA

Al) LAVORI A CORPO
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300 DELLA S.P.13 MORRONESE € 366,569.40
ONERI PER | PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI A CORPO non soggetti a ribasso d'asta € 6,421.20
A2) IMPORTO LAVORI A CORPO A BASE D'ASTA € 366,569.40
A3) IMPORTO LORDO DEI LAVORI compresi gli Oneri per i piani di sicurezza e Coordinamento non soggetti a ribasso d'asta € 372,990.60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE NEL CSA ( art. 6 comma 4 Decreto 7 marzo 2018 n.49) € 750.00
B.2) IMPREVISTI pari allo 0,3 % dellimporto lordo dei lavori (max 10%) € 1,118.97
B.3) SPESE GENERALI PER AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (Deliberazione ANAC n.163 del 22 dicembre 2015) € 225.00
TOTALEB.1) +B.2) +B.3) | € 2,093.97
SPESE TECNICHE
C.1) DIREZIONE LAVORI,LIQUIDAZIONE E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE € 20,680.78
C.2) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE € 6,893.59
C.3) SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ex art.113 commi 1 e 2 D.Lgs.vo 50/2016) € 7,459.81
TOTALE C.1) +C.2) +C.3) € 35,034.18
SPESE PER IVA
D.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (al 22%) € 82,057.93
D.2) IVA (22%)+ CNPAIA (4%) PER SPESE TECNICHE sub C.1), C.2) € 7,411.99
D.3) IVA (22%) PER IMPREVISTI € 246.17
D.5) IVA (22%) SU ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO PREVISTE NEL CSA € 165.00
TOTALE IVA , CNPAIA ed oneri previdenziali e fiscali diversi € 89,881.10
ARROTONDAMENTO| € 0.15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 127,009.40
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) E FINANZIAMENTO| € 500,000.00




