



Provincia dell'Aquila

ORIGINALE
SOGGETTO A
SCANNERIZZAZIONE

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n° 131 del 17 AGO. 2018
avente per oggetto:
SR509 "DI FORCA D'ACERO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI ALTERNI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A 50/2016. CUP.F77H172120002 CIG.7578490FC6.

Ufficio di provenienza della determinazione: VIABILITA'

Dirigente del Settore: BONANNI FRANCESCO

d'ordine Del 5376/17

Angela Glisani


Responsabile del procedimento amm.vo: GIIZZONI ANGELA

Angela Glisani

Estensore materiale dell'atto: MARTELLONE MARIO

Mario Martellone

Il presente atto è composto da n. 16 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA
- 3 AGO. 2018
SETTORE PAVIMENTAZIONE STRADALE
L. P. M. G. P.

Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	131	del	- 2	AGO. 2018	avente per oggetto:
Nr. Progr. 50372					
SR509 "DI FORCA D'ACERO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI ALTERNI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A 50/2016. CUP.F77H172120002 CIG.7578490FC6.					

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n°723 del 07.11.2014, è stato tra l'altro disposto di assegnare alla Provincia dell'Aquila un contributo di € 800.000,00 per interventi di manutenzione urgente ed immediatamente cantierabile sulla viabilità provinciale;
- Che con deliberazione di Giunta Provinciale n°42 del 30.04.2015 è stata autorizzata l'anticipazione di cassa necessaria a finanziare l'esecuzione dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 800.000,00;
- Che il suddetto finanziamento è stato diviso, da questo Settore, in quattro lotti funzionali da € 200.000,00, i cui appalti sono stati collaudati conseguendo economie per l'importo totale di € 112.576,12;
- Che ai fini del riutilizzo delle economie suddette questo Ufficio, in data 18.10.2017, ha redatto apposito Progetto Esecutivo denominato "SSRR 83 "Marsicana" n°509 "Di Forca d'Acero", n°520 "Del Ceraso" e SP38 "Nuova Vestina" - Lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento del piano viabile in tratti alterni", per il seguente quadro economico:

Lavori a Base d'Asta	€ 85.294,40 +	
Oneri per la sicurezza	€ 3.318,90 =	
Importo Lavori	€ 88.613,30	€ 88.613,30
Iva 22% sui lavori	€ 19.494,93	
Spese Laboratori	€ 2.665,62	
Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 1.772,27	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Totale Somme Disp.	€ 23.962,82	€ 23.962,82
		€ 112.576,12

- Che con nota n°316161/17 del 12.12.2017 il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione Abruzzo, ha autorizzato questa Provincia alla realizzazione dell'intervento proposto;
- Che, a seguito di gara d'appalto esperita con il metodo della procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n°80 del 10.04.2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa DI SABATINO GIUSEPPE & C. Srl con sede in Via Cesi Loc.tà Val Vomano - 64039 Penna Sant'Andrea (TE), nonché rimodulato il quadro economico come appresso:



Provincia dell'Aquila

Lavori a Base d'Asta	€ 85.294,40 -	
Ribasso offerto 31,740%	€ 27.072,44 +	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 3.318,90 =</u>	
Importo Lavori	€ 61.540,86	€ 61.540,86
Iva 22% sui lavori	€ 13.538,99	
Spese Laboratori	€ 2.665,62	
Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€ 1.772,27	
Lavori aggiuntivi ed imprevisti	€ 33.028,38	
Contributo ANAC	<u>€ 30,00</u>	
Totale Somme Disp.	€ 51.035,26	€ 51.035,26
		€ 112.576,12

- Che in data 23.05.2018, è stato sottoscritto apposito contratto d'appalto, rep. n. 1299/2018, con la ditta **DI SABATINO GIUSEPPE & c. Srl**, per un l'importo di € 61.540,86, di cui € 58.221,96 per lavori ed € 3.018,90 per oneri della sicurezza, oltre iva al 22%;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 31.05.2018 ed ultimati il giorno 17.07.2017;

CONSIDERATO:

- A seguito dell'ultimazione dei lavori di che trattasi e stante lo stato precario di manutenzione dei tratti della SR509 "Di Forca d'Acero" prossimi a quelli già oggetto di sistemazione, è intendimento di questa Amministrazione procedere in tali tratti al rifacimento della pavimentazione stradale e della relativa segnaletica orizzontale, attingendo alla voce "*Lavori aggiuntivi ed Imprevisti*" di cui al quadro economico di cui sopra;
- Che la situazione in essere evidenziata dalla presenza di numerose buche ed avvallamenti del piano viabile, che associate alla condotta di guida degli utenti, potrebbero contribuire ad accentuare i potenziali pericoli alla pubblica incolumità per gli utenti della strada;
- Che, sulla base delle risorse economiche a disposizione nel quadro economico, è stato eseguito apposito sopralluogo tecnico dal personale di questa Amministrazione, teso all'individuazione dei tratti di strada maggiormente ammalorati riportati nell'allegata perizia, che necessitano di un urgente intervento di manutenzione, consistente nella bonifica, ove necessario, del fondo stradale ed il successivo rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

CONSIDERATO ALTRESI':

- Che a tal fine questo Ufficio Tecnico in data 23.07.2018 ha redatto l'allegata perizia dei lavori necessari per la sistemazione della pavimentazione esistente dell'importo complessivo di € 29.257,43 oltre Iva di cui € 28.315,66 per lavori a Base d'Asta ed € 941,77 per oneri di Sicurezza;
- Che al fine di eseguire i lavori suddetti occorre poter disporre di apposita Ditta specializzata avente adeguata esperienza professionale nella produzione e posa in opera di conglomerato bituminoso che intervenga sulle pavimentazioni al fine di evitare il completo degrado delle stesse;
- Che, vista la necessità ed urgenza di porre in essere l'intervento in questione nonché l'importo della perizia stessa, risulta quanto mai opportuno ricorrere all'art.36 c.2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e della rotazione degli inviti;
- Che tra le Ditte indicate nell'elenco degli operatori economici dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, è stata individuata la Ditta **COMAT S.r.l.** con sede legale in Via Raimondo Scintu



Provincia dell'Aquila

n°2 - 00173 ROMA, ditta in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economici per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

- Che, pertanto, con nota PEC prot. n°18348 del 24.07.2018 è stata inoltrata apposita richiesta di offerta alla Ditta COMAT S.r.l., a cui la Ditta stessa ha dato riscontro con nota asseverata al protocollo PEC n°18709 del 27.07.2018, riportante l'offerta economica pari ad un ribasso del 10,25% sull'importo a base d'asta, generando la seguente offerta totale:

Importo a Base d'asta	€ 28.315,66 -
Ribasso 10,25%	€ 2.902,36 +
Oneri di Sicurezza	€ 1.494,19 =
Netto Lavori	€ 26.355,07
Iva 22 %	€ 5.798,12
Importo Complessivo	€ 32.153,19

RITENUTO:

- Congruo il prezzo offerto dalla Ditta, tenuto conto altresì della specificità dei lavori da eseguire, nonché dei prezzi indicati dal vigente Prezzario Regionale Abruzzo 2018 già ridotti in fase di redazione della perizia data la ripetitività dei lavori da eseguirsi, così come consentito dal Prezzario stesso;
- Che il perdurare dello stato di fatto, senza porre in essere alcun intervento, peggiorerà lo stato delle pavimentazioni esistenti con potenziali conseguenze dannose per la circolazione stradale o addirittura per la pubblica incolumità, senza tener conto del probabile aumento dei costi da sostenere, per questa Amministrazione, derivanti dalla dilazione nel tempo degli interventi da porre in essere;

RAVVISATO l'interesse pubblico dell'intervento in questione nell'incremento del livello di sicurezza dell'arteria stradale;

RAVVISATA quindi, la necessità e l'urgenza di doversi eseguire i lavori, per l'importo complessivo pari a € 32.153,19 Iva Compresa;

VISTO

- L'art.36 c.2 lett. a) e l'art.32 c.2 del D.Lvo 50/2016;

DATO ATTO:

- Che è stato rimesso sottoscritto dalla Ditta l'allegato Patto di Integrità;
- Che è stato predisposto l'allegato schema di Scrittura Privata;
- Che il codice identificativo CUP: F77H172120002;
- Che il codice identificativo CIG: 7578490FC6;
- Che con l'allegata nota la Ditta ha comunicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- Della regolarità dell'allegato DURC On line in corso di validità;
- Che la Ditta ha prodotto, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80, 83 del D.Lvo 50/2016;
- Che i requisiti e le dichiarazioni saranno sottoposte alle verifiche di legge all'atto del perfezionamento dell'affidamento;
- Che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lvo 267/2000;



Provincia dell'Aquila

VISTO:

- Il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Presidenziale n°5 del 11.01.2018;
- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020).

DETERMINA

- Di approvare l'allegata perizia redatta da questo Settore in data 23.07.2018 e la relativa offerta della Ditta COMAT S.r.l. con sede legale in Via Raimondo Scintu n°2 - 00173 ROMA ed affidare alla stessa, l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 32.153,19 di cui € 26.355,07 per lavori ed € 5.798,12 per Iva 22%;
- Di approvare l'allegato schema di scrittura privata alla cui sottoscrizione si provvederà a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, da parte dell'aggiudicatario, previsti per l'affidamento dei contratti pubblici;
- Di far fronte alla spesa complessiva di € 32.153,19 con i fondi di cui al Cap. 7375 Imp.2018/465 del Bilancio 2018, attingendo alla voce "Lavori aggiuntivi ed Imprevisti" di cui al quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n° 80/2018;
- Di stabilire che al pagamento della somma in favore della ditta COMAT S.r.l. si provvederà a lavori avvenuti previa presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e liquidata dall'Ufficio Tecnico, secondo la normativa vigente;
- Di individuare l'Ing. Angela GHIZZONI, Funzionario del Settore Viabilità quale Responsabile del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto ed il Geom. Mario Martellone quale Direttore dei Lavori;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lvo 50/2016 e dell'art.37 c.1 lett.b) del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii..

d'ordine D/S 376/17
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Francesco BONANNI
Angela Ghizoni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

pag 1



COMPUTO METRICO

OGGETTO: SR 509 "DI FORCA D'ACERO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI ALTERNI.

COMMITTENTE: SETTORE VIABILITA'

L'AQUILA, 23/07/2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.og.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 E.001.210.00 5.a_RD20	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.					1,00			
SOMMANO ciascuna						1,00	384,24	384,24	
2 E.001.190.08 0.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. Per spessori compresi fino al 3 cm al m ² per ogni cm di spessore dal km 3+300 al 3+500 - Attacchi dal km 3+600 al 3+700 - Attacchi dal km 7+750 al 7+950 - Attacchi	2,00 2,00 2,00	5,00 5,00 5,00	6,500 6,500 7,000	3,000 3,000 3,000	195,00 195,00 210,00			
SOMMANO m ² x cm						600,00	1,08	648,00	
3 E.001.210.02 0.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ... iente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Smaltimento Fresature				12,000	12,00			
SOMMANO t						12,00	18,99	227,98	
4 E.005.040.11 0.a_RD20	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature ... caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. dal km 3+300 al 3+500 dal km 3+600 al 3+700 dal km 7+750 al 7+950		200,00 100,00 200,00	6,500 6,500 7,000	0,020 0,020 0,020	26,00 13,00 28,00			
SOMMANO m ³						67,00	76,46	5'122,82	
5 E.005.040.12 0.a_RD20	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappazzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carr ... risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al m ² di conglomerato preventivamente misurato sciolto. dal km 3+300 al 3+500 dal km 3+600 al 3+700		200,00 100,00	6,500 6,500	0,020 0,020	26,00 13,00			
A RIPORFARE						39,00		6'382,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.og.	lung.	larg.	fl/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					39,00		6'382,94
	dal km 7+750 al 7+950		200,00	7,000	0,020	28,00		
	SOMMANO m3					67,00	-15,17	3'046,49
6 U.005.040.03 0.a_RD10	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi p... per la stessa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm. dal km 3+300 al 3+300 dal km 3+600 al 3+700 dal km 7+750 al 7+950		200,00 100,00 200,00	6,500 6,500 7,000		1'300,00 650,00 1'400,00		
	SOMMANO m²					3'350,00	5,52	18'492,00
7 U.005.100.51 0.a_RD20	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, es ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm Striscia Centrale - dal km 3+200 al 3+700 Striscia Centrale - dal km 7+700 al 8+000		500,00 300,00			500,00 300,00		
	SOMMANO m					800,00	0,49	392,00
8 U.005.100.51 0.b_RD20	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, es ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Striscia Laterale - dal km 3+200 al 3+700 Striscia Laterale - dal km 7+700 al 8+000	2,00 2,00	500,00 300,00			1'000,00 600,00		
	SOMMANO m					1'600,00	0,59	944,00
								LAVORI A MISURA
								di cui Oneri per la Sicurezza
								Importo a Base d'Asta
								29'257,4
								911,77
								28'315,66
	L'AQUILA, 23/07/2018							
	Il Funzionario Tecnico Ing. Angela GILIZZONI 							
	L'Istruttore Tecnico Geom. Mario MARTELLINI 							
	A RIPORTARE							

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1254499C	Data richiesta	24/07/2018	Scadenza validità	21/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMAT SRL
Codice fiscale	01445170606
Sede legale	VIA RAIMONDO SCINTU, 2 00173 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



SCRITTURA PRIVATA

(Schema)

SR 509 "DI FORCA D'ACERO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI ALTERNI.

L'Anno _____ il giorno _____ del mese di _____, negli uffici dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Settore Viabilità.

TRA

L'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, in appresso denominata "Provincia", rappresentata dall'Ing. Francesco BONANNI, nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia dell'Aquila, codice fiscale 80002370668,

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente in Via _____ n° _____, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede in _____ n° _____ - _____, C.F. _____, partita I.V.A. n. _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____/____/____ si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori in oggetto alla Ditta _____, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, e che la stessa Ditta ha dichiarato di essere pronta per l'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente atto.

Amministrazione Provinciale di L'Aquila

Settore Viabilità

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, costituendo, altresì, le condizioni essenziali e preliminari per l'assunzione dei diritti e degli obblighi che ne derivano.

ART. 2

Oggetto del Contratto

L'Amministrazione Provinciale di L'Aquila affida alla Ditta _____, che accetta l'esecuzione dei lavori denominati "SR 509 "Di Forca d'Acero" - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in tratti alterni.

ART. 3

Obblighi e responsabilità dell'impresa

L'impresa è obbligata ad eseguire i lavori in conformità di quanto previsto nella perizina approvata con Determinazione n° _____ in data ____/____/____ e ad adottare durante l'esecuzione degli stessi tutte quelle misure e precauzioni dettate dalla buona regola dell'arte in modo da salvaguardare e garantire l'incolumità delle persone e delle cose.

L'Ente non avrà quindi obblighi di sorta neanche in rapporto alle norme di tutela delle persone essendo ciò di esclusiva spettanza ed obbligo dell'impresa cui compete in pieno rispetto degli obblighi di legge in merito alla conduzione dei lavori.

ART. 4

Termine dei lavori e Penale

I lavori dovranno terminare entro 20 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna degli stessi. Per eventuali ritardi oltre i termini fissati di ultimazione dei lavori sarà applicata la penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00).

ART. 5

Corrispettivo

Il corrispettivo dei lavori di cui trattasi è di € _____ (Diconsi Euro _____ /____) oltre IVA 22%.

Il prezzo stabilito si intende che compensi, senza eccezione alcuna, ogni spesa per impianti del cantiere, ogni consumo, attrezzi e mezzi d'opera e quindi ogni magistero per dare il lavoro compiuto nel modo prescritto a perfetta regola d'arte.

Tale prezzo si intende accettato dall'Impresa appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, ed è fisso ed invariabile.

ART.6

Pagamento dei Lavori e persone che possono riscuotere

Il Pagamento dei lavori avverrà in unica soluzione a lavori ultimati e dietro presentazione di fattura. Il pagamento è subordinato alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Amministrazione Provinciale di L'Aquila

Settore Viabilità

L'appaltatore dichiara che i pagamenti dei corrispettivi relativi al presente atto vengano effettuati presso il conto corrente bancario/postale n. _____ presso la filiale _____ della Banca/Società Poste Italiane spa. e che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla Provincia, è il Sig. _____.

ART. 7

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 – comma 1, della legge 136/2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e sss.mm..

Il presente contratto si intende espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a..

ART. 8

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva Assicurazione di responsabilità civile per danni

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante "polizza assicurativa" numero _____ emessa in data _____ rilasciata dalla _____ per l'importo di € _____ (diconsi Euro _____/00) pari al ___% (_____ per cento) dell'importo del corrispettivo dell'appalto così come disposto dal D.Lvo 50/2016.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dalla Provincia, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Si dà atto che l'impresa ha costituito polizza assicurativa R.C.T. n° _____, stipulata con la compagnia _____.

ART. 9

Facoltà di risoluzione contratto

E' fatta salva la facoltà della Provincia di revocare l'affidamento prima della sottoscrizione del verbale di consegna lavori di cui all'art.4 del presente atto.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora a suo giudizio insindacabile i lavori non vengano sviluppati in maniera da restarne assicurato il compimento nei modi e nei termini contrattuali.

Ove l'Ente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà darne notifica all'Impresa con lettera Raccomandata R.R. almeno 48 ore prima ed avrà diritto di immettersi in possesso del cantiere dopo decorso tale termine, previa descrizione di tutto quanto nel cantiere è contenuto e dello stato dei lavori.

Resta inteso che in qualsiasi caso di risoluzione, l'Ente tratterà dalle somme per i lavori già realizzati ed accettati quanto necessario per compensare eventuali danni subiti.

ART. 10

Foro competente

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro competente è quello dell'Aquila.

Amministrazione Provinciale di L'Aquila

Settore Viabilità

ART. 11

Spese

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (spese di registrazione in caso d'uso) sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del DPR 131/86.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Provincia.

L'Appaltatore

Il Dirigente

Provincia dell'Aquila

AVABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° B1 del - 2 AGO. 2018 avente per oggetto:
SR509 "DI FORCA D'ACERO" - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN TRATTI ALTERNI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A
50/2016. CUP.F77H172120002 CIG.7578490FC6.

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € _____ graverà su __seguent__ capitol__ del
bilancio di Previsione 2014, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: <u>7375</u>	<input type="checkbox"/> gestione competenze
EURO: <u>€ 32.153,19</u>	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>465-2/2018</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività 1.0.AGO.2018

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Contestabile)