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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con retein polietilene ad
S.001.010.06 | ata densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
0.c01 arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel
20/07/2015 |terreno ad una distanza non superiore am 1,5. Per altezza pari a 2,00
m: fornitura e posa
Interdizione al passaggio pedonale del tratto di monte e di valle
della SP13 e del tratto di accesso a proprieta privata
Recinzione provvisionale delle aree di cantiere con rete di polietilene
per un‘dtezzadi mt 2.00 *(lung.=10+10+5) 25,00 2,000 50,0000
SOMMANO m2 50,0000 16,45 822,50
2 Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con retein polietilene ad
S.001.010.06 |dta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
0.c02 arancio brillante a maglie ovoidali, r ... terreno ad una distanza non
20/07/2015 |superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso
smontaggio alavori ultimati
Recinzione provvisionale delle aree di cantiere con rete di polietilene
per un'altezza di mt 2.00 * (lung.=10+10+5) 25,00 2,000 50,0000
SOMMANO m? 50,0000 4,08 204,00
3 Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con retein polietilene ad
S.001.010.06 | alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
0.c03 arancio brillante a maglie ovoidali, r ... tenuta da appositi paletti
20/07/2015 |zincati infissi nel terreno ad una distanza non superioream 1,5. Nolo
per i mesi successivi
...per ulteriori mesi 3
Recinzione provvisionale delle aree di cantiere con rete di polietilene
per un'altezzadi mt 2.0
*(lung.=10+10+5) 4,00 25,00 2,000/ 200,0000
SOMMANO m?#mese 200,0000 0,51 102,00
4 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.002.020.07 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
0.a non inferiore a mm 40, con due lamiere ... ere, posizionamento e
20/07/2015 |rimozione, compreso alacciamenti alla rete dei servizi. Da cm 480 x
240 x 240 con vasi dlaturca
1,0000
SOMMANO cad 1,0000 326,50 326,50
5 Specidita medicinali conforme a DM 15-02-2003 n° 388 per
S.003.020.01 |interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o
O.a ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti Speci ... avoro, con
20/07/2015 |sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta
per cantieri mobili fino a6 addetti
nolo per mesi 6 6,0000
SOMMANO cad/mese 6,0000 4,32 25,92
6 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.004.010.01 |92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di aluminio, con
0.a pellicola adesiva rifrangente grandangolare ... UNI in lamiera di
20/07/2015 |dluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo
bianco 125 x 125 mm visibilita 4 m
A RIPORTARE 1'480,92

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'480,92
2,0000
SOMMANO cad 2,0000 5,03 10,06
7 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S.004.010.02 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
0.b aluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare ...
20/07/2015 |aluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo
gialo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
3,0000
SOMMANO cad 3,0000 7,83 23,49
8 Cartelli di obbligo, conformi a DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.004.010.03 |92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di aluminio, con
0.c pellicola adesiva rifrangente grandangolare ... UNI in lamiera di
20/07/2015 |aluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo
bianco 333 x 333 mm visibilita 12 m
4,0000
SOMMANO cad 4,0000 10,87 43,48
9 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai
S.003.010.01 [sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la prevenzione da cadute,
0g dotati di marcatura CE a sens del DLgs 10-1997. Sistema di
20/07/2015 |imbracatura con strutturaintegralein acciaio tubolare
Sistema di imbracatura per laposain operadi reti paramassi e funi
per il consolidamento corticale della pendice.4 rocciatori - 5 mesi di
nolo *(par.ug.=4*5) 20,00 20,0000
SOMMANO cad/mese 20,0000 22,30 446,00
10 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai
S.003.010.01 [sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la prevenzione da cadute,
0.i dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Assorbitore UNI
20/07/2015 |EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale
Sistema assorbitore ad attacco dorsale per laposain operadi reti
paramassi e funi per il consolidamento corticae dellapendice. 4
rocciatori - 5 mesi di nolo * (par.ug.=4*5) 20,00 20,0000
SOMMANO cad/mese 20,0000 6,92 138,40
11 Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero)
U.008.010.04 per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi,
0.a materiale per il consolidamento eattrezzatur ... ' inoltre compreso
23/12/2018 |quanto atro occorre perdare il lavoro finito. Vautazione ala
tonnellata del materiale trasportato.
Elitrasporto barriere paramassi da 750 KJ 9,450 9,45
Elitrasporto barriere paramassi da 1000 KJ 9,600 9,60
SOMMANO t 19,05 206,11 3'926,40]
ParzialeLAVORI A CORPO euro 6°068,75
A RIPORTARE 6°068,75

COMMITTENTE:
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Data, 20/02/2019

Il Tecnico
Ing. Andrea Bagagli

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°068,75
LAVORI A MISURA
12 Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero)
U.008.010.04 per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi,
0.a materiale per il consolidamento eattrezzatur ... ' inoltre compreso
23/12/2018 |quanto dtro occorre perdare il lavoro finito. Vautazione ala
tonnellata del materiale trasportato.
Elitrasporto puntoni danneggiati da sostituire 1,212 1,21
Elitrasporto materiale vario 0,500 0,50
SOMMANO t 171 206,11 352,45
ParzialeLAVORI A MISURA euro 352,45
TOTALE euro 6'421,20]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['computo sicurezzarev.dcf' (\NASOO\Documenti\lavoro\Provinciade L'Aquila\Paramassi\) v.1/12]



