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Repertorio nr.

PROVINCIA DELI’AQUILA

CONTRATTO D’APPALTO

Per I’esecuzione dei lavori di...

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciannove il giorno ....... del mese di ........ , in L'Aquila,

negli uffici dell' Amministrazione Provinciale in Via Monte Cagno n.3,

traversa di Via Aldo Moro, innanzi a me, Dott. Paolo Caracciolo, Segretario

Generale della Provincia dell'Aquila, autorizzato ai sensi e per gli effetti

dell'art. 97 del T.U.E.L., a rogare, nell’interesse dell'Ente gli atti in forma

pubblica amministrativa, Sono comparsi i signori:

a) Ing........... .nato a il 19....., il quale dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Provincia

dell'Aquila, codice fiscale 80002370668, che rappresenta nella sua qualita di

Dirigente del Settore , giusta disposizione Presidenziale di nomina nr.... Del

.........2016, domiciliato nella sede dell’Ente, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente Provincia;

b) Sig. nato a il 19....., residente in ..... , identificato a mezzo di carta

d’identita nr. emessa dal Comune di ... in data ... e valida fino al ..., in

qualitad di Legale Rappresentante dell’impresa ...con sede ...., partita iva e

codice fiscale ... iscritta con il medesimo codice presso il Registro delle

imprese della C.C.LA.A. di ...., di seguito nel presente atto denominato

semplicemente Appaltatore;

I comparenti della cui identitd personale e capacita giuridica io Ufficiale

rogante sono personalmente certo.




Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

Che con determinazione Dirigenziale Settore ... nr ...2019, & stato approvato

il  progetto esecutivo dell’appalto denominato: "INTERVENTO DI

MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DELLA S.P.13 MORRONESE TRA LA

PROGRESSIVA KILOMETRICA 0+400 E LA PROGRESSIVA KILOMETRICA

3+000 IN DIREZIONE PACENTRO (AQ) MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI

BARRIERE PARAMASSI"'.
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C) che I’ Appaltatore, il Dirigente del Settore ...nonché il Responsabile

unico del Procedimento Ineg. ....., hanno reso le dichiarazioni depositate agli

atti, di cui al piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia

dell’Aquila, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 30

Gennaio 2014, n. 9 in attuazione della legge del 6 novembre 2012, n. 190;

d) che I’ Appaltatore dichiara di non trovarsi nella situazione di cui all’art.

53, comma 16 ter, del D.Les. 30/03/2001 n. 165,

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Provincia concede all’ Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

appalto per 1’esecuzione dei 1avori  di .oueueeiiiiineeeeeeeeeiannnnns

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con

particolare  riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, nonché

all’osservanza della disciplina di cui al codice dei contratti.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste

dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il

Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta a €. ... (diconsi euro ...), di cui:

a) €. .. per lavori;

b) €. 6.421,20 per oneri della sicurezza;




c) €. 9.8877,93 per incidenza manodopera.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’LV.A. ed ¢& fatta salva la

liquidazione finale.

3. 1l contratto ¢ stipulato interamente a corpo, ai sensi degli articoli 3 lettera

ddddd) del Dlgs.vo 50/2016 « Nuovo Codice dei Contratti » € 43, comma 6,

del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui I’importo contrattuale dei lavori a corpo

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito

alla guantita e alla qualita di detti lavori. I prezzi unitari di cui all’allegato

elenco integrante il progetto, con [D’applicazione del ribasso offerto

dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari del progetto

esecutivo ai quali ¢ applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

1. Al sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale

d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I’ Appaltatore ha eletto

domicilio presso gli Uffici Provinciali siti in L.’ Aquila — Via Monte Cagno n.




2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati presso la Banca ...—

Codice Iban ...... ,_sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva,

alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che la

persona autorizzata a riscuotere, a ricevere ed a quietanzare le somme ricevute

in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito,

preventivamente riconosciute dalla Provincia, € il Sig. ..... nato ..il ... —

Codice Fiscale .....

4. L'Appaltatore, a pena di nullita assoluta del presente atto, assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto

dall'art. 3, della legge 13/08/2010 n. 136 come successivamente modificato

dagli artt. 6 € 7 del D.L. 12 Novembre 2010, n. 187, coordinato con la legge

di conversione del 17 dicembre 2010, n. 217 anche per eventuali contratti

sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessati.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Aquila,

della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subAppaltatore/subcontraente ) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

1l presente contratto si intende espressamente risolto ex lege qualora vengano

accertate violazioni degli obblighi dettati dalla normativa in materia di

tracciabilita dei flussi finanziari.

5. Ai  sensi dell’articolo 10 del capitolato generale d’appalto,

1'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato




con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Provincia, a

persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici € morali, per l'esercizio delle

attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Provincia pu0 esigere il

cambiamento immediato del rappresentante dell’ Appaltatore, previa motivata

comunicazione.

6. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita

0 soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’ Appaltatore alla Provincia la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni

responsabilita.

Articolo 5. Termini per l'inizio e 1'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni

210 (duecentodieci) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori effettuata in data ....... sotto le riserve di legge.

Articolo 6. Risoluzione del contratto.

1. La Provincia ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori

circa i tempi di esecuzione;

C) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione

dei lavori;




d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale:

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

Q) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo

scopo dell’opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva

ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81;

) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La Provincia risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione

S.0O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui

imputabili.

Articolo 7. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non

inferiore al cinque percento dell’importo contrattuale, si applicano le

disposizioni di cui all’art.205, commi da 2 a 7, del codice dei contratti.




2. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208

del codice dei contratti, nel rispetto della misura n. 14 dell’A2 al PTPC

2016/2018 della Provincia dell’ Aquila.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono

devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di  L'Aquila con [

esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle legei e dei resolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente

articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell' Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini € misura di cui

all’art.30 del codice dei contratti.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.

81 del 2008 e dell’articolo 31 della legee n. 98 del 2013, € stato acquisito

apposito Documento unico di regolarita contributiva in data ..... numero




Prot. INAIL ...........

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Al sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in

relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del

citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione

antimafia, richiesta da questo Ente, acquisita dalla Prefettura di L.’Aquila in

data 2016, numero Prot. PR AQUTG Ingresso 00....... ............, al sensi

dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 e

dell’art. 1, comma 52, della legge 6/11/2012 n. 190.

2. L’ Appaltatore ha presentato idonea autocertificazione dichiarando di

non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui

all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 10. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, 1'appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva) mediante polizza fideiussoria numero ....... in data 2016

rilasciata dalla societa .... per l'importodi €. ... (Euro.../00)) parial ..%

dell’importo del presente contratto decurtato del 50% in quanto I’ Appaltatore

¢ in possesso della certificazione di qualita UNI EN ISO 9001:2008 — Cert.

nr. ... rilasciato dalla Soc. ...S.p.A. con sede a ... in data ... con scadenza ....

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento




dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di

avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al

combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Provincia abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m.

12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 11. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103 del codice dei contratti, 1’Appaltatore

assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse,

sollevando la Provincia da ogni responsabilita al riguardo.

2. L’ Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilita

civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero ...... in

data ... rilasciatadalla.... S.p.A. — Agenzia di .... per un massimale di Euro

1.000.000.,00. . 11 costruttore-fornitore delle barriere paramassi dovra

esibire polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale

non inferiore a 5 milioni di Euro.La polizza di cui al presnte articolo & stata

rilasciata alle condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati al decreto

ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
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Articolo 12. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non

materialmente allegati:

a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo;

b) i piani di sicurezza;

¢) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 10;

d) il patto di integrita;

e) il Capitolato Speciale d'Appalto;

f) I'Elenco dei Prezzi Unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara.

2. Tutti 1 documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte

integrante e sostanziale del contratto, cosi come sottoscritti dalle parti, sono

conservati agli atti della Provincia.

Articolo 13. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il codice

dei contratti.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad

annullamento  giurisdizionale  dell’aggiudicazione  definitiva, trovano

applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto

legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell' Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
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emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della

Provincia.

5. 1l versamento delle spese di registrazione del presente contratto, stipulato

con atto pubblico amministrativo informatico, nella misura fissa di €. 200,00

(Euro duecento/00), unitamente a quelle di bollo anch’esse nella misura fissa

e pari ad €. 45,00 (Euro guarantacinque/00), viene assolto contestualmente

alla richiesta di registrazione on line con la compilazione del prescritto

modello unico informatico (MUI).

E richiesto, i0 Segretario Generale in qualita di Ufficiale Rogante, ho

ricevuto quest'atto, con forma pubblico/amministrativa informatica,

conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei

contratti, composto da pagine 13 (tredici) fin qui, del quale ho dato lettura

alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta ed in

mia presenza lo sottoscrivono con firma autografa, ai sensi dell’art. 52 bis

della legge 16.02.1913 n. 89; le stesse firme vengono quindi acquisite, ai sensi

dell’art. 25 CAD, dal Sottoscritto il quale appone la propria firma digitale

dopo le parti ed in loro presenza.

La Provincia nella persona del Dott. ..... in premessa identificato nella qualita

di Dirigente del Settore ....

L’ Appaltatore nella persona del Sig..... sopra identificato in qualita di legale

rappresentante dell’Impresa ..........
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11 Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo dopo le parti, mediante firma

digitale.
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