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Relazione Tecnica e Quadro Economico

RELAZIONE TECNICA

I presente Progetto Esecutivo & redatto ai sensi dell'art.23 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

Al sensi del comma 4 dello stesso art.23 del D.Lvo 50/2016, vista la tipologia delle
opere da realizzarsi, ed in considerazione del fatto che il progetto prevede interventi di
manutenzione straordinaria da eseguirsi esclusivamente sul sedime stradale, senza introdurre
modifiche allo stato dei luoghi, I’Amministrazione ha ritenuto opportuno omettere la
Progettazione Definitiva garantendo comunque nel presente Progetto Esecutivo [’inclusione di

tutti gli elementi previsti nel livello di progettazione omesso;

FINANZIAMENTO

In data 28.02.2018 ¢ stata sottoscritta tra I'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la
Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi “Masterplan per l'Abruzzo
- Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilita provinciale per il territorio della Provincia
dell'Aquila” dell'importo complessivo di € 11.000,000,00 con cui & stato finanziato, tra 'altro,
il sub-intervento n°12 denominato “SP 2/ "Magoranese" - Riqualificazione del corpo
stradale e installazione guard-rail di sicurezza in tratti alterni — CUP FO7TH]S8000340001 "
per € 450.000,00;

In data 06.03.2018 ¢ stato redatto internamente da questo Settore il Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica dell'intervento in questione approvato con determinazione dirigenziale
n°34 del 07.03.2018;

Con Decreto del Presidente n°18 del 26.03.2018 ¢ stato adottato il Piano Triennale delle
Opere Pubbliche 2018/2020 — Elenco Annuale 2018, in cui risulta inserito I'intervento in

questione;

INOUADRAMENTO TERRITORIALE

Le strade in capo a questa Amministrazione Provinciale dell’Aquila assommano a
complessivi km 1.615 suddivisi tra strade provinciali e regionali, ¢ rappresentano i
collegamenti pit importanti tra la Cittd Capoluogo ed i numerosi Comuni, tra gli stessi
Comuni nonché di collegamento con le relative frazioni.

In particolare la Strada Provinciale n°21 “Magoranese” si dirama dalla SP 22
“Circonfucense” al km 244700, nel tenimento Comunale di Ortucchio, e si estende lungo un
percorso prevalentemente pianeggiante, di complessivi ml 10.950, fungendo da collegamento

tra gli abitati di Ortucchio, Lecce nei Marsi, Gioia dei Marsi e la frazione di Casali d” Aschi;
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La strada ha fondamentale rilievo anche per il collegamento ordinario del traffico

proveniente dai comuni di Trasacco, Luco dei Marsi, Collelongo e Villavallelonga e diretti nei
territori del Parco Nazionale d’ Abruzzo:

INTERVENTI PREVISTI

Data la sua importanza e le condizioni manutentive in cui versa, I’arteria stradale & gia
stata interessata, neghi ultimi tempi, da interventi di messa in sicurezza da parte di questa
Amministrazione Provinciale, tra cui la realizzazione della rotatoria al km 1+500, nel
tenimento comunale di Ortucchio, nonché il rifacimento della pavimentazione stradale tra gli
abitati di Lecce nei Marsi e Gioia dei Marsi.

Tuttavia restano in atto molte criticita lungo il percorso della strada provinciale, in
particolare, lo stato precario del sottofondo stradaie e della relativa pavimentazione tra gli
abitati di Ortucchio e Lecce nei Marsi, nonché l'assenza o precario stato manutentivo dei
Guard-Rail di protezione marginale nel tratto corrente dal km 0+000 al km 1+100, tratto in cui
la strada che corre in adiacenza al “Rio Lecce”;

Altra criticita si evidenzia al km 3-+400, sito tra gli abitati di Ortucchio e Lecce nei
Marsi, ove sussiste una curva destrorsa a stretto raggio di curvatura che presenta problemi di
configurazione nelle pendenze trasversali, nonché la completa assenza di Guard-Rail di
sicurezza all'esterno della curva stessa;

Inoltre, lungo tutta la Strada Provinciale risulta indispensabile procedere al rifacimento
della segnaletica orizzontale, mancante o sbiadita in pil punti, nonché all'integrazione della
segnaletica verticale.

11 richiamato Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica, redatto in data 06.03.2018
ai sensi dell'art.23 del D.Lvo 50/2016, afferente I'intervento di che trattasi, mirava ad una
prima stima dei lavori necessari per la messa in sicurezza della Strada in questione;

In particolare, nello stesso, erano individuati gli interventi sommari necessari da
eseguirsi sulle pavimentazioni stradali, nonché i tratti di strada da sottoporre a installazione di
guard-rail di sicurezza oltre, e da ultimo, una stima della necessaria segnaletica sia orizzontale
che verticale;

Il Presente Progetto esecutivo individua con esattezza i tratti di strada che necessitano
di interventi secondo le lavorazioni di seguito elencate:

Rifacimento pavimentazione stradale:

dal km 0+650 al km 0+750 (Via Circonvallazione Ortucchio);
dal km 14700 al km 4+400 (Tratto Ortucchio-Lecce nei Marsi);
dal km 9+650 al km 10+450,
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Lungo le chilometriche indicate ¢ prevista la riconfigurazione del corpo stradale, mediante la
stesa di conglomerato bituminoso per risagomature (binder) previa fresatura, ove necessario,
dei tratti di pavimentazione da bonificare in modo tale da restituire all’asse stradale 1’adeguata
pendenza e nel contempo rendere la superficie sufficientemente grezza atta a fungere da strato
aggrappante per il successivo strato di usura.

Successivamente ¢ prevista la stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura dello
spessore finito di cm 3,00, previa fresatura degli attacchi alla pavimentazione esistente,
composto e steso secondo le modalita indicate nel Capitolato Speciale d’ Appalto, al fine di
garantire altresi I’agevole deflusso delle acque di piattaforma stradale al di fuori della
carreggiata evitando di conseguenza il ristagno superficiale delle stesse, con conseguente

formazione di abrasioni e buche.

Rifacimento Segnaletica Orizzontale:

Gli interventi sulle pavimentazioni sopra descritti saranno completati dal rifacimento della
segnaletica orizzontale mediante la spruzzatura di verice premiscelata rifrangente avente i
requisiti qualitativi indicati nella relativa voce di Elenco Prezzi e nel Capitolato Speciale di
Appalto, al fine elevare la visibilita del tracciato stradale soprattutto durante le ore notturne ed
in occasione della presenza di nebbia, circostanza frequente nelle zone di intervento.

Oltre alle zone interessate dalla sistemazione della pavimentazione stradale & inoltre previsto
il rifacimento delle segnaletica orizzontale in tutte le intersezioni e rotatorie presenti lungo la
SP21 “Magoranese”, oltre che al rifacimento delle strisce longitudinali lungo i tratti di strada

in cui le stesse risultano sbiadite a causa dell'incedere del traffico e della vetusta,

Integrazione e Sostituzione Segnaletica Verticale:

La SP 21 “Magoranese”, lungo l'intero tracciato, necessita di un urgente intervento di
sistemazione della segnaletica verticale consistente nella sostituzione dei segnali vetusti o
danneggiati da incidenti o atti vandalici, nonché I'integrazione di taluni segnali, con
particolare riguardo ai segnali di pericolo per l'attraversamento di animali selvatici;

Altro intervento previsto nell'ambito della segnaletica verticale, concerne
nell'apposizione, lungo le curve maggiormente insidiose per la guida, dei delineatori modulari
di curva, al fine di meglio indicare a distanza, l'andamento geometrico delle curve stesse

soprattutto durante le ore notturne;
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Integrazione e Sostituzione Guard-Rail di Sicurezza:

La SP 21 *Magoranese”, con riferimento ai guard-rail di sicurezza, necessita di un

adeguamento normativo in conformita, tra I'altro, ai decreti ministeriali di seguito elencati:
DM 18 febbraio 1992 n°223;
DM 21 giugno 2004 n°2367;
DM 28 giungo 2011;

In ossequio a tali norme e sulla base delle risorse economiche disponibili nel presente
Progetto, sono stati individuati i tratti di strada che necessitano, con maggiore urgenza di
interventi di sostituzione e nuova installazione;

In particolare ¢ stato individuato il tratto compreso tra il km 0+000 ed il km [+100,
tratto in cui la strada provinciale ¢ fiancheggiata, sul lato destro, dal torrente “Rio Lecce ™.

Lungo le suddette chilometriche, si evidenzia la completa assenza di guard-rail di
sicurezza, tranne che in pochi punti, ove comunque quelli presenti risultano ormai danneggiati
oppure non corrispondenti alla normativa;

Altra criticita del genere € presente al km 34400, ove sussiste una curva destrorsa a
stretto raggio, in un tratto di strada posto in rilevato rispetto al piano di campagna, in cui si
riscontra la completa assenza di Guard-Rail di sicurezza all'esterno della curva stessa;

Nei tratti di strada suddetti & prevista l'installazione su terra di Guard-Rail di Sicurezza
di Categoria H2 al fine di ridurre al minimo i rischi per l'incolumita dei conducenti di veicoli

per accidentalmente dovessero fuoriuscire dalla carreggiata stradale.
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

L’Elenco Prezzi relativo al Computo Metrico dei lavori di cui all’oggetto, & stato redatto sulla
base del Prezzario Regionale Abruzzo 2018.

L’Ammontare del Progetto ¢ pari ad € 450.000,00 secondo il seguente Quadro Economico:

LAVORI

Importo a Base d'Asta € 341.160,25
di cui Incidenza Manodopera € 9390790
oltre Oneri Sicurezza € 11.366,77
oltre Costi Sicurezza Aggiuntivi € 4.166.67

Totale Lavori € 356.693,69 € 356.693,69

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori € 7847261
Spese Tecniche € 2.785,13
Spese Laboratori € 3.000,00
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) € 7.133,87
Imprevisti € 1.689,70
Contributo ANAC € 225.00

Totale Somme Disp. €  93.306,31 € 93.306.31
TOTALE PROGETTO € 450.000,00

L’Aquila, 11 12.12,2018

PROGETTISTI
(Ing. Angela GHIZZONI)
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