



# Provincia dell'Aquila

## VIABILITA'

Nr. Progr. 56125

Determinazione dirigenziale n° 70 del 26 MAR. 2018 avente per oggetto:

S.R. 5 DIR - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE DAL KM 4+000 AL KM 5+800 IN TRATTI SALTUARI - CIG: 742991931F

Ufficio di provenienza della determinazione: VIABILITA'

Dirigente del Settore: BONANNI FRANCESCO

Responsabile del procedimento amm.vo: CIRASA MONICA

Estensore materiale dell'atto: ROZZI GIANFRANCO

Il presente atto è composto da n. 15 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile





# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	<i>20</i>	del	28 MAR 2018	avente per oggetto:
Nr. Progr. 56125				
S.R. 5 DIR - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE DAL KM 4+000 AL KM 5+800 IN TRATTI SALTUARI - CIG: 742991931F				

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- a causa dei consistenti tagli alle risorse finanziarie, oltre che umane, alla Provincia, la rete stradale provinciale presenta rilevanti carenze manutentive, ivi incluso un diffuso deterioramento dei piani viabili che necessitano di interventi manutentivi urgenti;
- cionondimeno, pur nei limiti delle esigue risorse disponibili, occorre attivare tutto quanto possibile per la soluzione delle criticità che si riscontrano;

### DATO ATTO CHE:

- la S.R. 5 DIR costituisce un'importante arteria di scorrimento dell'area peligna e la vicinanza al casello autostradale di Sulmona-Pratola Peligna induce su questa strada anche un flusso veicolare e di mezzi pesanti molto consistente, con conseguenti implicazioni e rischi di rilievo nei casi di compromissione della pavimentazione stradale;
- anche a causa degli eccezionali eventi metereologici che hanno investito il territorio nella passata stagione invernale, lungo la S.R. 5 DIR, in particolare, il piano viabile ha subito in tratti saltuari una rilevante deformazione con la comparsa di avvallamenti e vaste zone retinate con distacchi di placche di conglomerato bituminoso sulla carreggiata stradale con inevitabile ripercussione sulla sicurezza della circolazione;
- questo stato di cose ha già comportato vari interventi in emergenza nel corso della passata stagione invernale, al fine di ovviare, seppure temporaneamente, alle disastrose condizioni dei piani viabili;
- le ridotte disponibilità economiche consentono un intervento limitato rispetto alle effettive necessità, comunque non esaustivo delle effettive esigenze della strada in oggetto;
- la limitatezza delle risorse economiche a disposizione ha imposto una drastica valutazione del quadro esigenziale, da cui è emersa l'opportunità di intervenire prioritariamente e con urgenza sui tratti che presentano danni e cedimenti più consistenti, in particolare dal KM 4+000 al KM 5+800 in tratti saltuari;

### RITENUTO:

- pertanto, alla luce delle motivazioni sopra richiamate e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dover intervenire all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza e adeguamento del corpo stradale della S.R. 5 DIR dal KM 4+000 al KM 5+800 in tratti saltuari;



# Provincia dell'Aquila

- necessario intervenire con urgenza ai detti interventi manutentivi sulla strada in questione al fine di eliminare le problematiche evidenziate, pur nei limiti delle risorse disponibili, anche al fine di restituire alla strada la necessaria possibile sicurezza, tutelare la pubblica incolumità e scongiurare rinvase verso l'Ente per la mancata manutenzione con conseguente danno patrimoniale certo per l'Ente;

ATTESO CHE l'Ufficio Tecnico ha redatto apposita perizia, dell'importo complessivo di €. 20.568,27 di cui € 16.859,24 per lavori (di cui € 501,50 per oneri sicurezza) ed € 3.709,03 per IVA 22% sui lavori;

## VISTI:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs 56/2017 che consente, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro, l'affidamento diretto;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01.03.2018);

PRESO ATTO dell'Albo degli Operatori Economici per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a € 1.000.0000,00 approvato e pubblicato dall'Ente;

## RITENUTO:

- di dover procedere alla consultazione di più operatori economici tra quelli iscritti all'Albo dell'Ente a favore di concorrenza;
- opportuno, in considerazione dell'urgenza dell'esecuzione degli interventi manutentivi, attese anche le segnalazioni pervenute e l'aumento dell'incidenza dei sinistri stradali per la presenza di buche e dissesti della pavimentazione, tenuto altresì conto dell'andamento meteorologico e delle basse temperature del periodo, consultare operatori aventi diretta disponibilità di impianti di produzione e recupero di conglomerati bituminosi con sede operativa il più vicino possibile all'area di intervento e che, a seguito di indagine effettuata per le vie brevi, hanno preventivamente dichiarato l'imminenza della riapertura dei propri impianti;
- di dover consultare gli operatori economici da selezionare secondo i predetti parametri, ma con esclusione di quelli che sono stati invitati alle ultime più recenti indagini e procedure di aggiudicazione per importi e tipologie di lavori comparabili, a termini delle Linee Guida n. 4 sopra citate;

ATTESO CHE l'ufficio ha predisposto gli schemi di richiesta offerta, di dichiarazioni e di scrittura privata e patto di integrità;

## DATO ATTO CHE:

- al fine di procedere all'esecuzione dei lavori di che trattasi, con nota PEC prot. n. 7557 e 7559 del 23.03.2018 sono state interessate per le vie brevi le seguenti ditte, individuate secondo i parametri di ricerca sopra dichiarati:

**1. P.R.S. PRODUZIONE E SERVIZI S.R.L.** con sede in Via Edison Z.I. n. 17 - 67051 Avezzano (AQ) C.F. e P.IVA 01236440663; \_



# Provincia dell'Aquila

**2. CELI CALCESTRUZZI S.P.A.** - con sede in S.P. Palentina Km. 2+700 - 67050 Massa d'Albe (AQ) - Partita IVA: 00284160660;

regolarmente iscritte all'Albo degli Operatori Economici dell'Ente alla sezione Viabilità, già ditte di fiducia dell'Ente che hanno eseguito in passato lavori sulle strade provinciali con esito positivo, riscontrata affidabilità e tempestività;

- il criterio di affidamento è stabilito nel minor prezzo a termini dell'art. 95 comma 4 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

## CONSIDERATO CHE

- in relazione a quanto sopra esposto e sulla base di quanto manifestato nella richiesta di offerte sopra richiamata, sono state ammesse le sotto elencate offerte con il riportato ribasso percentuale:

N.	IMPRESA	INDIRIZZO	RIBASSO %
1	P.R.S. PRODUZIONE E SERVIZI S.R.L.	Via Edison Z.I. n. 17 - 67051 Avezzano (AQ)	13,31%
2	CELI CALCESTRUZZI S.P.A.	S.P. Palentina Km. 2+700 - 67050 Massa d'Albe (AQ)	21,75%

- l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione risulta essere quella prodotta dalla Ditta **CELI CALCESTRUZZI S.P.A.**, S.P. Palentina Km. 2+700 - 67050 Massa d'Albe (AQ) - Partita IVA: 00284160660, che ha offerto un ribasso del 21,75% sull'importo posto a base di gara di €. 16.859,24 (comprensivo di €. 501,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- in applicazione del ribasso offerto l'importo dei lavori ammonta a complessivi €. 16.227,74 di cui €. 13.301,43 per lavori (di cui €. 501,50 per oneri sicurezza) ed €. 2.926,31 per IVA 22% sui lavori;

## DATO ATTO CHE:

- il codice identificativo CIG assegnato all'intervento risulta il seguente: **742991931F**;
- la Ditta ha prodotto altresì, dichiarazione assenza di cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto (modello DGUE) e ha sottoscritto il Patto d'Integrità;
- i requisiti e le dichiarazioni saranno necessariamente sottoposte alle verifiche di legge prima della sottoscrizione della scrittura privata e comunque prima della consegna dei lavori;

PRESO ATTO della regolarità del DURC, come da documentazione allegata;

DATO ATTO ALTRESI' CHE attualmente l'Amministrazione si trova in esercizio provvisorio di bilancio e che la spesa attinente il presente atto rientra nei casi previsti dell'Art. 163, 2° comma, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;



# Provincia dell'Aquila

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## VISTI:

- Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida ANAC applicative del D.Lgs. 50/20016;
- Il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Presidenziale n. 5 del 12/01/2018 – Esercizio Provvisorio 2018;

## DETERMINA

- di approvare la procedura per l'affidamento diretto dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE DAL KM 4+000 AL KM 5+800 IN TRATTI SALTUARI DELLA S.R. 5 DIR** come da perizia redatta e conservata in atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lg. 56/2017 e come da atti predisposti dall'ufficio e richiamati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e approvati;
- di approvare in particolare le modalità e i criteri di individuazione delle ditte invitate a partecipare, nonché le relative motivazioni;
- di affidare alla ditta **CELI CALCESTRUZZI S.P.A., S.P. Palentina Km. 2+700 – 67050 Massa d'Albe (AQ) - Partita IVA: 00284160660**, l'esecuzione dei lavori segnati in oggetto, per l'importo complessivi € 16.227,74 di cui € 13.301,43 per lavori (di cui € 501,50 per oneri sicurezza) ed € 2.926,31 per IVA 22% sui lavori, al netto del ribasso offerto del 21,75%;
- di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 16.227,74 sul capitolo 4645.085, dando atto che gli impegni vengono assunti ai sensi dell'art. 163, 2° comma, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- di autorizzare sin d'ora l'eventuale consegna anticipata dei lavori qualora ne ricorresse la necessità in ragione dell'urgenza dell'esecuzione delle manutenzioni in argomento;
- di stabilire che è fatta salva la facoltà della Provincia di revocare l'affidamento prima della sottoscrizione del verbale di consegna lavori;
- di individuare l'ing. Monica CIRASA quale RUP per l'intervento;
- di stabilire che al pagamento delle prestazioni di cui al presente atto si provvederà in unica soluzione ad avvenuta contabilizzazione dei lavori nelle forme rituali, dietro presentazione di regolare fattura e previo controllo e liquidazione da parte dell'Ufficio Tecnico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DOTT. BONANNI FRANCESCO



# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>30</u> del <u>28 MAR. 2018</u> avente per oggetto:
S.R. 5 DIR - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE DAL KM 4+000 AL KM 5+800 IN TRATTI SALTUARI - CIG: 742991931F

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

### SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 16.227,74 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2018 il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO:	<u>4645/85</u>	
EURO:		<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze
		<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<u>428</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
		<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
		<input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:		
EURO:		<input type="checkbox"/> gestione competenze
		<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:		<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
		<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
		<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:		
EURO:		<input type="checkbox"/> gestione competenze
		<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:		<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
		<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
		<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:


Data di esecutività 30/3/2018

IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE RAGIONERIA GENERALE

L'ISTRUTTORE DIFESA CONTABILE  
(Anna Caricari)