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A1) LAVORI A CORPO
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300 DELLA S.P.13 MORRONESE € 366,569.40
ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI A CORPO non soggetti a ribasso d'asta € 6,421.20

A2) IMPORTO  LAVORI A CORPO A BASE D'ASTA € 366,569.40
A3) IMPORTO LORDO DEI LAVORI compresi gli Oneri per i piani di sicurezza  e Coordinamento non soggetti a ribasso d'asta € 372,990.60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE NEL CSA ( art. 6 comma 4 Decreto 7 marzo 2018 n.49) € 750.00
B.2) IMPREVISTI pari allo 0,3 % dell'importo lordo dei lavori  (max 10%) € 1,118.97
B.3) SPESE GENERALI PER AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (Deliberazione ANAC n.163 del 22 dicembre 2015) € 225.00

TOTALE B.1) + B.2) + B.3) € 2,093.97

SPESE TECNICHE
C.1) DIREZIONE LAVORI,LIQUIDAZIONE E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE € 20,680.78
C.2) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE € 6,893.59
C.3) SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ex art.113 commi 1 e 2 D.Lgs.vo 50/2016) € 7,459.81

TOTALE C.1) +C.2) +C.3) € 35,034.18
SPESE PER IVA
D.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (al 22%) € 82,057.93
D.2) IVA (22%)+ CNPAIA (4%)  PER SPESE TECNICHE  sub C.1), C.2) € 7,411.99
D.3) IVA (22%) PER IMPREVISTI € 246.17
D.5) IVA (22%) SU ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO PREVISTE NEL CSA € 165.00

TOTALE IVA , CNPAIA ed oneri previdenziali e fiscali diversi   € 89,881.10

ARROTONDAMENTO € 0.15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 127,009.40

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) E FINANZIAMENTO € 500,000.00

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA                                                                                                                                                
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA CROLLO PER IL TRATTO STRADALE DELLA SP 13 MORRONESE COMPRESO TRA LA 

PROGRESSIVA  KILOMETRICA  0+400 E LA PROGRESSIVA  KILOMETRICA 3+000 IN DIREZIONE PACENTRO (AQ) 

QUADRO ECONOMICO   PROGETTO DEFINITIVO  ESECUTIVO


