



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 58142

Determinazione dirigenziale n°	161	del	26/7/2019	avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB_INTERVENTO 11 - SP 22 " CIRCONFUCENSE" - RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA PROTEZIONI MARGINALI IN TRATTI ALTERNI.				
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.				
(CUP: F27H18000250001 - CIG: 7732611077)				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

F.to d'ordine DI BERNARDINI Giuseppe

Responsabile del procedimento amm.vo:	GHIZZONI ANGELA
---------------------------------------	-----------------

F.to GHIZZONI Angela

Estensore materiale dell'atto:	GHIZZONI ANGELA
--------------------------------	-----------------

F.to GHIZZONI Angela

Il presente atto è composto da n. fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

58142



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	161	del	26/7/2019	avente per oggetto:
Nr. Progr. 58142 MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB_INTERVENTO 11 - SP 22 " CIRCONFUCENSE" - RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA PROTEZIONI MARGINALI IN TRATTI ALTERNI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F27H18000250001 - CIG: 7732611077)				

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 17.12.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'appalto denominato *"Masterplan per l'Abruzzo Sub.Intervento 11_SP 22 "Circonfucense" - Risanamento del corpo stradale e messa in sicurezza protezioni marginali in tratti alterni*, dell'importo di complessivi € **1.250.000,00**, di cui € 996.191,14 per lavori, ed €253.808,86 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- Il quadro economico contenuto nel Progetto Esecutivo approvato risulta il seguente:

LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	996.191,14	
di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€€	<u>38.723,42</u>	
Totale Lavori	€	996.191,14	€ 996.191,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	219.162,05	
Spese Tecniche	€	6.062,92	
Spese Laboratori	€	5.000,00	
Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	19.923,82	
Imprevisti e spese pubblicazione	€	3.285,07	
Contributo ANAC	€	<u>375,00</u>	
Totale Somme Disp.	€	253.808,86	€253.808,86 €1.250.000,00

- Con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 283 del 17.12.2018 è stato dato avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta di cui all'art.60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del medesimo D.Lgs.



Provincia dell'Aquila

n.50/2016, con esclusione automatica dalla gara, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2), art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

- Il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 150 del 24/12/2018 – V Serie Speciale – Contratti Pubblici, sull'Albo Pretorio on line dell'Ente (sezioni “Bandi, Avvisi, esiti di Gara”), numero di registro 1404/2018 – dal 24/12/2018 al 01/03/2019, sul quotidiano a diffusione locale “Il Centro edizione Locale L'Aquila” del 24/12/2018, sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Messaggero edizione Nazionale” del 24/12/2019, sul Servizio Pubblicazione Bandi di Gara dell'Osservatorio Regionale Appalti Pubblici dal 24/12/2018 al 01/03/2019, sulla sezione appositamente predisposta di “Amministrazione Trasparente” dal 24/12/2018 al 01/03/2019 unitamente agli elaborati progettuali;
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del 01/03/2019;

CONSIDERATO:

- Che entro le ore 13:00 del 01/03/2019 risultano pervenute le offerte dei seguenti Operatori Economici:

- 1. ATI: Di Carlo Franco S.r.l. - F.Ili Persia S.r.l.;**
- 2. Gemme Lavori S.r.l.;**
- 3. Co.e.st. Costruzione e Strade S.r.l.;**
- 4. I.C.I. S.p.A.;**
- 5. Duino Alberto Giuseppe;**
- 6. Consorzio Stabile Italimprese S.c.a.r.l.**
- 7. ATI: CO.GE.R. S.r.l. - Infragest s.r.l.**
- 8. ATI: Cataldi Restuari e Costruzioni S.r.l. - Consorzio Jonico S.c.a.r.l.;**
- 9. EDIL 2000 Costruzioni S.r.l.;**
- 10. Convertini Giovanni lavori Stradali;**
- 11. ATI: VS Costruzioni S.r.l. - Geogrimp S.r.l.;**
- 12. ATI: Cardì Costruzioni S.r.l. - Sicurstrade 2000 S.r.l.;**
- 13. ATI: Calcestruzzi Valcomino S.r.l. - M.B.S. S.r.l.;**
- 14. ATI: Gestione Industrie Venditti S.r.l. - Multiservice s.a.s.;**
- 15. SION S.r.l.;**



Provincia dell'Aquila

16. *ATI: Acogea S.r.l. - Forti Costruzioni;*
17. *Pistilli Costruzioni,*
18. *ATI: Tromba Costruzioni S.r.l. - Marinelli Italiano s.a.s.;*
19. *ATI: Emmecci Appalti S.r.l. - Costruzioni Conglomerati e Affini S.r.l.;*
20. *ATI: C. Costruzioni S.r.l. - Geoprotection S.r.l.;*
21. *ATI: Lezzi S.r.l.u. - De Salvatore Luca S.r.l.;*
22. *Catizone Pietro Fiore;*
23. *Manno S.r.l.;*
24. *Ciabocco S.r.l.;*
25. *ATI: CO.GE.CO Costruzioni e Appalti S.r.l. - Sibar S.r.l.;*
26. *Consorzio Simplex;*
27. *ATI: Avilo Costruzioni S.r.l. - Impianti s.a.s.;*
28. *Carcone Giuseppe S.r.l.;*
29. *ATI: Codiber S.r.l. - AD Ronzoni S.r.l.;*
30. *KIKAI S.r.l.;*
31. *Di Prospero S.r.l.;*
32. *Tenaglia S.r.l. Costruzione OO.PP., Calcestruzzi;*
33. *ATI: Caromar S.r.l. - Sirianni S.r.l.;*
34. *Pangea Consorzio Stabile S.c.a.r.l.;*
35. *Impresa Mattei, Lavori Edili Stradali S.r.l.;*
36. *ATI: Italsem S.r.l. - Nuova Ises S.r.l.;*
37. *Romano Costruzioni & C. S.r.l.;*
38. *ATI: ESSE CI. S.r.l. - 3S Società Servizi Stradali e Aziendali S.r.l.;*
39. *ATI: Appalti Engineering S.r.l. - TONET S.r.l.;*
40. *Argo Consorzio Stabile S.c.a.r.l.;*
41. *Mazzafferri S.r.l.;*
42. *ATI: Adriatica Bitumi S.p.A. - Moretti Quintilio S.r.l.;*
43. *ATI: Scalzone Costruzioni S.r.l. - Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.;*
44. *Nuova Via S.r.l.;*
45. *Codisab S.r.l.;*
46. *ATI: Procaccia S.r.l. - Euromontaggi s.n.c.;*
47. *C.E.R. S.r.l.;*
48. *ATI: Due C Costruzioni S.r.l. - Barriere Stradali S.r.l.;*



Provincia dell'Aquila

- 49. ATI: Madonna Costruzioni S.r.l. - Infravie S.r.l.;*
- 50. VIA VAI ROAD S.r.l.;*
- 51. O.CI.MA S.r.l. - Alfa e Omega Costruzioni S.r.l.;*
- 52. Consorzio Stabile MARR;*
- 53. Aris S.r.l.;*
- 54. G&M Lavori S.r.l.;*
- 55. MI.CO. S.r.l.;*
- 56. ATI: Solage S.r.l. - Masci Giovanni & Figli snc di Masci Severino & C.;*
- 57. ATI: PRS Produzioni e Servizi S.r.l. - Gamma Segnaletica s.a.s. di Forcella S. & C.;*
- 58. ATI: Celi Calcestruzzi S.p.A. - M.F.R.S. S.r.l.u.;*
- 59. ATI: Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. S.r.l. - Persia Romolo - Visual Segnaletica di Di Federico Erminia;*
- 60. ATI: GI.DO.GI S.r.l. - CIMS S.r.l.;*
- 61. ATI: Marinelli Umberto S.r.l. - Eurosignal S.r.l.;*
- 62. ATI: Strade e Asfalti di Tonio di Giannantonio & C. s.a.s. - Salaria Appalti S.r.l.s.;*
- 63. San Giovanni Inerti S.r.l.;*
- 64. Segnalstrade Veneta S.r.l.;*
- 65. Mar Appalti S.r.l.;*
- 66. Metalstrade S.r.l.;*
- 67. Marcost Imprese Marronaro;*
- 68. IL.S.E.T. S.r.l.;*
- 69. Research Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l.;*
- 70. ATI: Francucci S.r.l. - Development S.r.l.;*
- 71. ATI: Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio S.r.l. - I.S.E.A. S.r.l.;*
- 72. CO.STRAM. S.r.l.;*
- 73. Olimpia Segnaletica;*
- 74. ATI: Fossaceca S.r.l. - Simos Service S.r.l.;*
- 75. ATI: Aratari Santa · Ecogreen S.r.l.*

- Che nelle date del 19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019, 22.03.2019, 25.03.2019, 28.03.2019, 01.04.2019, 02.04.2019, 05.04.2019, 16.05.2019 e del 15.07.2019 sono avvenute le sedute di gara per la verifica della documentazione amministrativa, le cui risultanze sono riportate nei rispettivi verbali, in atti d'ufficio;



Provincia dell'Aquila

- Con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 16/07/2019 si è proceduto all'approvazione del “Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” ai fini degli adempimenti ex art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e si è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- Che pertanto con il predetto provvedimento approvato con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 16/07/2019, sono stati esclusi dalla procedura di gara i seguenti 2 (due) operatori economici per le motivazioni riportate nei verbali di gara in atti d'ufficio:
 - **Impresa Mattei, Lavori Edili Stradali S.r.l.;**
 - **ATI: Acogea S.r.l. - Forti Costruzioni;**
- Che nell'ulteriore seduta di gara del 19/07/2019 si è proceduto all'apertura delle buste economiche degli operatori economici ammessi e sono stati riscontrati i seguenti ribassi, riportati in ordine crescente:

Operatore economico	Ribasso (%)
ATI: Caromar S.r.l. - Sirianni S.r.l.	20,480
Di Prospero S.r.l.	23,000
Ciabocco S.r.l.	23,323
Marcost Imprese Marronaro	23,550
ATI: Cataldi Restuari e Costruzioni S.r.l. - Consorzio Jonico S.c.a.r.l.	25,123
Romano Costruzioni & C. S.r.l.	25,313
ATI: Celi Calcestruzzi S.p.A. - M.F.R.S. S.r.l.u.	25,331
Olimpia Segnaletica	25,444
Consorzio Simplex	25,540
ATI: Procaccia S.r.l. - Euromontaggi s.n.c	25,678
Pistilli Costruzioni	25,777
Metalstrade S.r.l.	25,881
ATI: Strade e Asfalti di Tonio di Giannantonio & C. s.a.s. - Salaria Appalti S.r.l.s.	25,924
Codisab S.r.l.	26,158
ATI: SolageS.r.l. - Masci Giovanni & Figli snc di Masci Severino & C.	26,200
Mar Appalti S.r.l.	26,349
ATI: PRS Produzioni e Servizi S.r.l. - Gamma	26,553



Provincia dell'Aquila

<i>Segnaletica s.a.s. di Forcella S. & C.</i>	
<i>Pangea Consorzio Stabile S.c.a.r.l.</i>	26,667
<i>Research Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l</i>	26,678
<i>San Giovanni Inerti S.r.l.</i>	26,810
<i>ATI: Gestione Industrie Venditti S.r.l. - Multiservice s.a.s.</i>	26,874
<i>C.E.R. S.r.l.</i>	27,030
<i>ATI: CO.GE.CO Costruzioni e Appalti S.r.l. - Sibar S.r.l.</i>	27,350
<i>ATI: Codiber S.r.l. - AD Ronzoni S.r.l.</i>	27,373
<i>ATI: Italsem S.r.l. - Nuova Ises S.r.l.</i>	27,383
<i>ATI: VS Costruzioni S.r.l. - Geogrimp S.r.l.</i>	27,456
<i>CO.STRA.M. S.r.l</i>	27,516
<i>G&M Lavori S.r.l.</i>	27,525
<i>Consorzio Stabile MARR</i>	27,613
<i>Manno S.r.l.</i>	27,727
<i>ATI: Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. S.r.l. - Persia Romolo - Visual Segnaletica di Di Federico Erminia</i>	27,800
<i>ATI: Avilo Costruzioni S.r.l. - Impianti s.a.s.</i>	27,881
<i>IL.S.E.T. S.r.l.</i>	27,918
<i>ATI: ESSE CI. S.r.l. - 3S Società Servizi Stradali e Aziendali S.r.l.</i>	27,955
<i>ATI: Fossaceca S.r.l. - Simos Service S.r.l.</i>	28,038
<i>ATI: Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio S.r.l. - I.S.E.A. S.r.l.</i>	28,101
<i>ATI: Lezzi S.r.l.u. - De Salvatore Luca S.r.l</i>	28,190
<i>MI.CO. S.r.l.</i>	28,356
<i>ATI: Tromba Costruzioni S.r.l. - Marinelli Italiano s.a.s.</i>	28,378
<i>Segnalstrade Veneta S.r.l.</i>	28,684
<i>I.C.I. S.p.A.</i>	28,725
<i>KIKAI S.r.l.</i>	28,862
<i>SION S.r.l.</i>	28,888
<i>Aris S.r.l.</i>	28,916



Provincia dell'Aquila

<i>VIA VAI ROAD S.r.l.</i>	28,999
<i>Mazzaferrì S.r.l.</i>	29,115
<i>ATI: Appalti Engineering S.r.l. - TONET S.r.l.</i>	29,235
<i>Giemme Lavori S.r.l.</i>	29,311
<i>ATI: Aratari Santa – Ecogreen S.r.l.</i>	29,371
<i>ATI: Marinelli Umberto S.r.l. - Eurosignal S.r.l.</i>	29,526
<i>Carcone Giuseppe S.r.l.</i>	29,887
<i>O.CI.MA S.r.l. - Alfa e Omega Costruzioni S.r.l.</i>	30,112
<i>ATI: Adriatica Bitumi S.p.A. - Moretti Quintilio S.r.l.</i>	30,133
<i>ATI: Due C Costruzioni S.r.l. - Barriere Stradali S.r.l.</i>	30,456
<i>ATI: Scalzone Costruzioni S.r.l. - Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.</i>	30,529
<i>EDIL 2000 Costruzioni S.r.l.</i>	30,876
<i>ATI: Emmecci Appalti S.r.l. - Costruzioni Conglomerati e Affini S.r.l.</i>	30,999
<i>ATI: GI.DO.GI S.r.l. - CIMS S.r.l.</i>	31,112
<i>Tenaglia S.r.l. Costruzione OO.PP., Calcestruzzi</i>	31,128
<i>Consorzio Stabile Italimprese S.c.a.r.l.</i>	31,201
<i>ATI: Di Carlo Franco S.r.l. - F.Ili Persia S.r.l.</i>	31,310
<i>ATI: Cardi Costruzioni S.r.l. - Sicurstrade 2000 S.r.l.</i>	31,337
<i>Duino Alberto Giuseppe</i>	31,503
<i>Argo Consorzio Stabile S.c.a.r.l.</i>	31,622
<i>ATI: Madonna Costruzioni S.r.l. - Infravie S.r.l.</i>	31,714
<i>Convertini Giovanni Lavori Stradali</i>	31,789
<i>ATI: CO.GE.R. S.r.l. - Infragest s.r.l.</i>	31,838
<i>Co.e.st. Costruzione e Strade S.r.l.</i>	32,143
<i>ATI: C. Costruzioni S.r.l. - Geoprotection S.r.l.</i>	32,255
<i>Nuova Via S.r.l.</i>	32,279
<i>Catizone Pietro Fiore</i>	32,876
<i>ATI: Calcestruzzi Valcomino S.r.l. - M.B.S. S.r.l.</i>	33,723
<i>ATI: Francucci S.r.l. - Development S.r.l.</i>	34,270

- Che nella seduta di gara del 19/07/2019 si è altresì proceduto al calcolo della soglia di anomalia con il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultante dall'estrazione avvenuta nella prima seduta di gara, come da verbali in atti d'ufficio, e che la predetta soglia è risultata fissata al 32,719%;



Provincia dell'Aquila

- Che pertanto il seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico **Nuova Via S.r.l.**, che ha offerto un ribasso del 32,279% (diconsi trentaduevirgola duecentosettantanove %) sul prezzo a base d'asta e pertanto per l'importo di € 687.130,14, di cui € 648.406,72 per lavori, al netto del ribasso di € 309.061,00, ed € 38.723,42 per oneri della sicurezza, oltre iva.
- Che a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, sono state avviate le verifiche della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, per il tramite del sistema AVCPASS;
- Che la ditta ha compilato e trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa di gara il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136 del 13/08/2010, in atti;
- Che la ditta ha compilato e trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa di gara il Patto di integrità della Provincia dell'aquila, sottoscritto per accettazione;

RITENUTO di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.vo 50/16;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida ANAC applicative del D.Lgs. 50/20016;
- Il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

VISTO il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

DETERMINA

- Di approvare i verbali di gara del *19.03.2019, 20.03.2019, 21.03.2019, 22.03.2019, 25.03.2019, 28.03.2019, 01.04.2019, 02.04.2019, 05.04.2019, 16.05.2019, 15.07.2019 e del 19/07/2019* e di aggiudicare l'appalto relativo all'intervento denominato, **"Masterplan per l'Abruzzo Sub.Intervento 11_SP 22**



Provincia dell'Aquila

"Circonfucense"- Risanamento del corpo stradale e messa in sicurezza protezioni marginali in tratti alterni alla ditta Nuova Via S.r.l., con sede legale in Via Irno n. 11 - 84135 Salerno, che ha offerto un ribasso del 32,279% (diconsi trentaduevirgoladuecentosettantanove %) sul prezzo a base d'asta, quindi per un importo di € 687.130,14, di cui € 648.406,72 per lavori, al netto del ribasso di € 309.061,00, ed € 38.723,42 per oneri della sicurezza, oltre iva.

- Di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	<u>957.467,72</u>	-
Ribasso offerto del 32,279	€	<u>309.061,00</u>	+
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>38.723,42</u>	=
Totale Lavori	€	687.130,14	€ 687.130,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori	€	151.168,63	
Spese Tecniche	€	6.062,92	
Spese Laboratori	€	5.000,00	
Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	19.923,82	
Imprevisti e spese pubblicazione	€	3.285,07	
Contributo ANAC	€	<u>375,00</u>	
Totale Somme Disp.	€	185.815,44	€ 185.815,44
Economia di gara	€	377.054,42	€ 377.054,42
			€ 1.250.000,00

- Di far fronte alla spesa complessiva di € **838.298,77** utilizzando i fondi di cui al Capitolo 7548 ripartiti come appresso:
 - per € 117.108,58 Imp. 2019/1196,
 - Per € 721.190,19 Pmp. 2019/1195;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
- Di disporre che la presente aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in fase di offerta dalla predetta ditta, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ING. D'AMICO NICOLINO

F.to d'Ordine Geom. DI BERNARDINI Giuseppe



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° 161 del 26/7/2019 avente per oggetto: MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB_INTERVENTO 11 - SP 22 " CIRCONFUCENSE" - RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA PROTEZIONI MARGINALI IN TRATTI ALTERNI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F27H18000250001 - CIG: 7732611077)
--

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € **838.298,77** graverà su__ seguent__ capitol__ del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: 7548	
EURO: 721.190,19	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: 1195-1/2019	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO: 7548	
EURO: € 117.108,58	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: 1196-1/2019	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività **29.07.2019**

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

F.to Dott.ssa **CONTESTABILE Paola**