



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 59279

Determinazione dirigenziale n°	47	del	20/4/2020	avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB. INTERVENTO 1 S.P. 5 SILVAPLANA, S.P. 31 FORULENSE E S.P. 33 DI COPPITO - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI ACCESSORIE.APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F27H18000230001 - CIG: 7969432754)				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

.....Firmato.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

.....Firmato.....

Estensore materiale dell'atto:	ROZZI GIANFRANCO
--------------------------------	------------------

.....Firmato.....

Il presente atto è composto da n. fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

59279



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	47	del	20/4/2020	avente per oggetto:
Nr. Progr. 59279				
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB. INTERVENTO 1 S.P. 5 SILVAPLANA, S.P. 31 FORULENSE E S.P. 33 DI COPPITO - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI ACCESSORIE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F27H18000230001 - CIG: 7969432754)				

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 10/07/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'appalto denominato “**MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - Sub. Intervento 1 - S.P. 5 SILVAPLANA, S.P. 31 FORULENSE E S.P. 33 DI COPPITO - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI ACCESSORIE**”, dell'importo di complessivi € 400.000,00 di cui € 318.152,11 per lavori ed € 81.847,89 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- Che il Quadro Economico contenuto nel Progetto Esecutivo/Esecutivo approvato con la su richiamata Determinazione Dirigenziale n. 130 del 10/07/2019 risultava il seguente:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	307.878,24	
di cui Incidenza Manodopera	€	73.963,01	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.273,87</u>	
Totale Lavori	€	318.152,11	€ 318.152,11

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	6.363,04	
Prove di Laboratorio (IVA inclusa)	€	1.605,52	
per lavori d'istallaz. cantiere (IVA inclusa)	€	1.800,52	
Iva 22% sui lavori	€	69.993,46	
Contributo ANAC	€	225,00	
Polizze Assicurative (IVA inclusa)	€	1.500,00	



Provincia dell'Aquila

Arrotondamenti ed imprevisti	€	<u>360,35</u>	
Totale Somme Disp.	€	81.847,89	€ <u>81.847,89</u>
		TOTALE PROGETTO	€ 400.000,00

- Che, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il medesimo atto è stata approvata la procedura di appalto dei lavori, da aggiudicarsi mediante procedura aperta di cui all'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del "minor prezzo" previsto all'Art. 95 comma 4 lett. a) del Decreto;
- Che a mezzo della Determinazione Dirigenziale n. 130 del 10/07/2019 è stata altresì approvata la documentazione di gara, consistente nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara con i relativi allegati e nel Disciplinare Telematico ;
- Che il Bando di Gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di L'Aquila, Scoppito e Tornimparte, interessati dai lavori di cui in oggetto, dal 23/08/2019 al 23/09/2019, ai sensi dell'Art. 2, comma 6 del D.M. 02/12/2006;
- Che il Bando di Gara, il Disciplinare Telematico, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e gli Elaborati Progettuali relativi all'intervento in parola sono stati pubblicati sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione e sul profilo di Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al link appositamente indicato nel Bando stesso, dal 22/08/2019 al 23/09/2019;
- Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del 23/09/2019;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 10/09/2019, per le motivazioni ivi riportate, si è proceduto alla nomina dell'Ing. Alessia Fagnani come nuovo Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in questione;
- Che con Disposizione Dirigenziale 90/int del 23/09/2019 è stato nominato il Seggio di Gara;
- Che la prima seduta del Seggio di Gara, prevista dal Disciplinare di Gara, era fissata per il giorno 24/09/2019;
- Che mediante Avviso Pubblico pubblicato del 24/09/2019 sul sito di Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" si è provveduto a sospendere la seduta gara sopra richiamata a



Provincia dell'Aquila

seguito della necessità di ultimazione di precedenti procedure di gara.

- Che mediante Avviso Pubblico pubblicato del 05/02/2020 sul sito di Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” si è provveduto a convocare la seduta del Seggio di Gara per il giorno 06/02/2020, alle ore 09:30;

DATO ATTO:

- Che la procedura di gara, ai sensi della previsione dell’Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è interamente gestita per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma dell’Albo Fornitori della Provincia dell’Aquila denominata “Net 4 Market”;
- Che entro le ore 13:00 del 23/09/2019 risultano pervenute le offerte dei seguenti Operatori Economici, in numero pari a 80:

OPERATORE ECONOMICO

P. IVA

ABRUZZO RESTAURI SRL	1805590666
ALFA E OMEGA COSTRUZIONI SRL	4822710655
ALFA SRL	13973621009
AMICA SRL	906540943
ANGELO DE CESARIS SRL	1600900698
APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	3740990613
ASFALTI TOTARO SRL	1894130697
BISDIO S.R.L.	14419271003
BUCCO COSTRUZIONI S.R.L.	2202050692
CARDI COSTRUZIONI SRL	2197520592
CESIT S.R.L.	1515700605
CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	2911390595
CIRCI COSTRUZIONI SRL	1658440662
CLT TRASPORTI SRL	9535941000
CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI SRL	1445230665
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL	2820000608
CO.GE.PRI. S.R.L.	1818970699
CO.GE.R. S.R.L.	2840550616
CODISAB SRL	1204190662
COGEMA SRL	1958330696
COLANZI SRL	2083060695
COST CAM SRL	1769760701
COSTRUZIONI FERRARESE SRL	7981970721
COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	723660593
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU	1562720670
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	3931011211
D'AMELIO COSTRUZIONI S.R.L.	1206880690



Provincia dell'Aquila

DI CARLO FRANCO SRL	5621981009
DUE C COSTRUZIONI SRL	3251560615
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	1127120762
E.CO.STRADE SRL	2483440596
ECO F.A.R. COSTRUZIONI S.R.L.	3011490608
EDIL GLOBAL SRL	2400680597
EDIL NIC S.R.L.	13914801009
EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 DI IOVINE NAZARO	3446880613
EDILTECNICA S.R.L.	2161291006
EMMECI APPALTI SRL	15013311004
EURO INFRASTRUTTURE S.R.L.	2166800645
F&I LAVORI SOC. COOP.	1651630673
FACCIOLINI S.R.L.	1019830676
FENUS SRL	3337170611
G&M LAVORI SRL	2314460607
G.V.COSTRUZIONI S.R.L.S	4286000619
GIA COSTRUZIONI SRL	3363230610
GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE	935530683
GIF COSTRUZIONI SRL	1742030594
GIU.VE.TER SNC DI A.& E. VERNA	1706690680
GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI S.N.C.	1379550765
IMAN COSTRUZIONI S.R.L.	11765391005
IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C.	8157730725
LA DORICA COSTRUZIONI SRL	5074801217
LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S.	1906940760
LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO S.R.L.	1749530596
LD COSTRUZIONI SRL	10541161005
LIMACO SRL	1450220668
MANCINI VITTORIO & FIGLI SRL UNIPERSONALE	1652040666
MAR APPALTI SRL	1591590672
MARCHETTI MAURO	699010575
MARCOST SRL	1771720669
MARIO CIPRIANI S.R.L.	10740281000
MAZZAFERRI SRL	1460980673
MD APPALTISRL	1866060666
P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	2285170599
P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.	1236440663
PACIFICI EMIDIO	1189560665
PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	2498250741
PALENTINA SRL	1166850667
PANSARDI SRL	2032370765
PAPA UMBERTO SRL	2207870599
PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	856080700
PROCACCIA & C. S.R.L.	1466280672



Provincia dell'Aquila

R.D.P.99SRL	2895990642
S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI SRL	626060669
S.N. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	2080280569
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	7045061004
SCALZONE COSTRUZIONI SRLS	3932400611
SELVA MERCURIO SRL	1721450136
SISTEM.CO.I. S.R.L.	8265381007
STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS	287920664
VS COSTRUZIONI SRL	2860150644

-
- Che, ai sensi di quanto previsto all'Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e come espressamente riportato nel Punto 2 Disciplinare di Gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 10/07/2019, si è proceduto all'esame delle offerte pervenute, operando sulla piattaforma dell'Albo Fornitori della Provincia dell'Aquila denominata "Net 4 Market", avvalendosi della cosiddetta "inversione procedimentale";
- Che nella data del 06/02/2020 è avvenuta la seduta del Seggio di Gara per l'esame delle offerte economiche, le cui risultanze sono riportate nel rispettivo Verbale di Seduta di Gara, in atti di ufficio;
- Che nella seduta di gara del 06/02/2020, come riportato nel Verbale di Seduta di Gara in atti di ufficio, si è proceduto ad effettuare la non ammissione, a mezzo della funzione appositamente predisposta sulla piattaforma Net 4 Market, dell'Operatore Economico SISTEM CO.I. SRL per mancata presentazione dell'offerta economica;
- Che della suddetta mancata ammissione è stata data notizia al Fornitore interessato attraverso comunicazione di posta elettronica certificata effettuata nell'ambito della apposita sezione della piattaforma Net 4 Market;
- Che al termine della fase di esame delle offerte economiche, tramite l'apposita funzionalità prevista nella piattaforma Net 4 Market, si è proceduto a notificare a tutti gli Operatori Economici partecipanti, tramite posta elettronica certificata, l'ammissione alla successiva fase di gara;
- Che sono stati riscontrati i seguenti ribassi percentuali, riportati in ordine decrescente:

<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	<u>RIBASSO (%)</u>
EDIL TECNOCONSTRUZIONI 2008 DI IOVINE NAZARO	31,325
GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI S.N.C.	31,310



Provincia dell'Aquila

SCALZONE COSTRUZIONI SRLS	30,789
CODISAB SRL	30,711
AMICA SRL	30,347
PANSARDI SRL	30,230
FENUS SRL	29,999
EDILTECNICA S.R.L.	29,952
CARDI COSTRUZIONI SRL	29,917
PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	29,825
CO.GE.R. S.R.L.	29,756
COSTRUZIONI FERRARESE SRL	29,743
EURO INFRASTRUTTURE S.R.L.	29,689
ANGELO DE CESARIS SRL	29,637
MAZZAFERRI SRL	29,631
PALENTINA SRL	29,563
PAPA UMBERTO SRL	29,327
LD COSTRUZIONI SRL	29,311
R.D.P.99SRL	29,263
CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	29,212
P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	29,209
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	29,127
GIF COSTRUZIONI SRL	29,100
GIA COSTRUZIONI SRL	29,032
GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE	28,965
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	28,894
PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	28,881
DUE C COSTRUZIONI SRL	28,862
E.CO.STRADE SRL	28,855
BUCCO COSTRUZIONI S.R.L.	28,785
IMAN COSTRUZIONI S.R.L.	28,778
EDIL NIC S.R.L.	28,777
P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.	28,757
G.V.COSTRUZIONI S.R.L.S	28,693
EDIL GLOBAL SRL	28,639
PACIFICI EMIDIO	28,500
MD APPALTISRL	28,451
D'AMELIO COSTRUZIONI S.R.L.	28,398
APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	28,387
CESIT S.R.L.	28,360
PROCACCIA & C. S.R.L.	28,345
CIRCI COSTRUZIONI SRL	28,330
STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS	28,253
GIU.VE.TER SNC DI A.& E. VERNA	28,133
EMMECI APPALTI SRL	28,115
CLT TRASPORTI SRL	28,048
COGEMA SRL	27,997
COLANZI SRL	27,966



Provincia dell'Aquila

LIMACO SRL	27,941
BISDIO S.R.L.	27,911
LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO S.R.L.	27,905
MARIO CIPRIANI S.R.L.	27,863
DI CARLO FRANCO SRL	27,795
ALFA SRL	27,775
G&M LAVORI SRL	27,732
ASFALTI TOTARO SRL	27,639
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU	27,568
LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S.	27,555
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	27,477
VS COSTRUZIONI SRL	27,222
COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	27,131
MAR APPALTI SRL	26,539
ALFA E OMEGA COSTRUZIONI SRL	26,287
ECO F.A.R. COSTRUZIONI S.R.L.	26,233
S.N. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	25,873
CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI SRL	25,870
IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C.	25,290
ABRUZZO RESTAURI SRL	25,193
S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI SRL	25,000
FACCIOLINI S.R.L.	24,851
F&I LAVORI SOC. COOP.	24,483
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL	24,255
COST CAM SRL	24,250
CO.GE.PRI. S.R.L.	23,919
MANCINI VITTORIO & FIGLI SRL UNIPERSONALE	23,670
LA DORICA COSTRUZIONI SRL	23,346
SELVA MERCURIO SRL	21,770
MARCHETTI MAURO	20,726
MARCOST SRL	19,630

- Che nella seduta di gara del 06/02/2020 si è presa visione della soglia di anomalia, automaticamente calcolata dalla piattaforma Net 4 Market secondo le disposizioni dell'Art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e. ss.mm.ii., e che la predetta soglia è risultata fissata al 28,754%;
- Che sulla base della suddetta soglia di anomalia sono risultate anormalmente basse le offerte dei seguenti Operatori Economici, come da elenco allegato al Verbale della seduta di Gara del 06/02/2020, in atti di ufficio:

OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO (%)

EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 DI IOVINE NAZARO	31,325
GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI S.N.C.	31,310



Provincia dell'Aquila

SCALZONE COSTRUZIONI SRLS	30,789
CODISAB SRL	30,711
AMICA SRL	30,347
PANSARDI SRL	30,230
FENUS SRL	29,999
EDILTECNICA S.R.L.	29,952
CARDI COSTRUZIONI SRL	29,917
PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	29,825
CO.GE.R. S.R.L.	29,756
COSTRUZIONI FERRARESE SRL	29,743
EURO INFRASTRUTTURE S.R.L.	29,689
ANGELO DE CESARIS SRL	29,637
MAZZAFERRI SRL	29,631
PALENTINA SRL	29,563
PAPA UMBERTO SRL	29,327
LD COSTRUZIONI SRL	29,311
R.D.P.99SRL	29,263
CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	29,212
P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	29,209
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	29,127
GIF COSTRUZIONI SRL	29,100
GIA COSTRUZIONI SRL	29,032
GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE	28,965
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	28,894
PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	28,881
DUE C COSTRUZIONI SRL	28,862
E.CO.STRADE SRL	28,855
BUCCO COSTRUZIONI S.R.L.	28,785
IMAN COSTRUZIONI S.R.L.	28,778
EDIL NIC S.R.L.	28,777
P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.	28,757

- Che la procedura prevedeva, come dal Punto 2 del Disciplinare di Gara approvato e ai sensi dell'Art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione automatica delle offerte caratterizzate da una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia predeterminata dalla piattaforma Net 4 Market secondo l'Art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e. ss.mm.ii.;
- Che pertanto, durante la seduta di gara del 06/02/2020, come da Verbale di Seduta di Gara in atti di Ufficio, si è provveduto ad escludere gli Operatori Economici, riportati nel precedente prospetto, la cui offerta è risultata caratterizzata da un ribasso percentuale superiore o pari alla soglia di anomalia;



Provincia dell'Aquila

- Che la predetta esclusione per anomalia dell'offerta è stata notificata a tutti gli Operatori Economici interessati, con posta elettronica certificata, tramite l'apposita funzionalità prevista dalla piattaforma Net 4 Market;
- Che la graduatoria di gara è risultata pertanto la seguente, con i ribassi percentuali riportati in ordine decrescente, come dal Verbale di Seduta di Gara del 06/02/2020 in atti di Ufficio:

<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	<u>RIBASSO (%)</u>
GV COSTRUZIONI SRLS	28,693
EDIL GLOBAL SRL	28,639
PACIFICI EMIDIO	28,500
MD APPALTISRL	28,451
D'AMELIO COSTRUZIONI S.R.L.	28,398
APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	28,387
CESIT S.R.L.	28,360
PROCACCIA & C. S.R.L.	28,345
CIRCI COSTRUZIONI SRL	28,330
STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS	28,253
GIU.VE.TER SNC DI A.& E. VERNA	28,133
EMMECI APPALTI SRL	28,115
CLT TRASPORTI SRL	28,048
COGEMA SRL	27,997
COLANZI SRL	27,966
LIMACO SRL	27,941
BISDIO S.R.L.	27,911
LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO S.R.L.	27,905
MARIO CIPRIANI S.R.L.	27,863
DI CARLO FRANCO SRL	27,795
ALFA SRL	27,775
G&M LAVORI SRL	27,732
ASFALTI TOTARO SRL	27,639
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU	27,568
LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S.	27,555
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	27,477
VS COSTRUZIONI SRL	27,222
COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	27,131
MAR APPALTI SRL	26,539
ALFA E OMEGA COSTRUZIONI SRL	26,287
ECO F.A.R. COSTRUZIONI S.R.L.	26,233
S.N. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	25,873
CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI SRL	25,870
IMPRESA EDILE LIONETTI S.A.S. DI LIONETTI MICHELE & C.	25,290
ABRUZZO RESTAURI SRL	25,193
S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI SRL	25,000
FACCIOLINI S.R.L.	24,851



Provincia dell'Aquila

F&I LAVORI SOC. COOP.	24,483
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL	24,255
COST CAM SRL	24,250
CO.GE.PRI. S.R.L.	23,919
MANCINI VITTORIO & FIGLI SRL UNIPERSONALE	23,670
LA DORICA COSTRUZIONI SRL	23,346
SELVA MERCURIO SRL	21,770
MARCHETTI MAURO	20,726
MARCOST SRL	19,630

- Che, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto riportato nella documentazione di gara, segnatamente al Punto 2 del Disciplinare di Gara, si è proceduto alla fase di esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo concorrente in graduatoria, rispettivamente G.V. COSTRUZIONI SRLS ed EDIL GLOBAL SRL, come da Verbali delle Sedute di Gara del 07/02/2020 e del 10/02/2020, in atti di ufficio;
- Che dall'esame della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta G.V. COSTRUZIONI SRLS (prima in graduatoria), giusto Verbale della Seduta di Gara del 07/02/2020, si è evidenziata la necessità di procedere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni ivi riportate e assegnando un termine pari a dieci giorni per fornire i riscontri richiesti, nonché si è stabilito di chiedere appositi chiarimenti circa l'effettiva modalità di svolgimento delle prestazioni ricomprese nell'appalto;
- Che dall'esame della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta EDIL GLOBAL SRL (seconda in graduatoria) è emerso che la stessa è stata prodotta in conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara;
- Che a mezzo delle funzionalità della piattaforma Net 4 Market si è provveduto ad avviare, nei confronti dell'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI SRLS (prima in graduatoria), il soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i termini ivi precisati, dichiarando nel contempo che le operazioni del Seggio di Gara sarebbero riprese il giorno 20/02/2020;
- Che con Verbale di Seduta di Gara del 20/02/2020, in atti di ufficio, è stato rilevato che l'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI SRLS ha provveduto a rimettere la documentazione richiesta nell'ambito del soccorso istruttorio e le delucidazioni da fornire entro i termini previsti del



Provincia dell'Aquila

20/02/2020 alle ore 10:00;

- Che con Verbale di Seduta di Gara del 21/02/2020, in atti di ufficio, si è proceduto all'esame di tutta la su menzionata documentazione rimessa dal concorrente G.V. COSTRUZIONI SRLS, evidenziando la necessità di inoltrare una ulteriore richiesta di chiarimenti alla Ditta, assegnando contestualmente il termine del 27/02/2020 alle ore 10:00;
- Che nel Verbale di Seduta di Gara del 27/02/2020, in atti di ufficio, è stato riscontrato che l'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI SRLS ha provveduto a rimettere la documentazione richiesta entro i termini previsti e che detta documentazione, scaricata dalla piattaforma e visionata dal Seggio di Gara, è stata ritenuta esaustiva e sufficiente;
- Che pertanto il Seggio di Gara, nel suddetto Verbale di Seduta di Gara del 27/02/2020, in atti di ufficio, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto all'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Dei Lecci, 1 – 81037 SESSA AURUNCA – FRAZIONE BAIA DOMIZIA (CE), che ha offerto il ribasso del 28,693% (ventottovirgolaseicentonovantatre per cento) sul prezzo posto a base d'asta e pertanto per l'importo di € 229.812,61 di cui € 219.538,74 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 10.273,87 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. Al 22%;
- Che il predetto Operatore Economico, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente procedura, individuando come impresa ausiliaria l'Operatore Economico CONSORZIO STABILE EBG GROUP con codice fiscale/P.IVA 03648421208 e sede in 40128 BOLOGNA Via Ferrarese n. 3;
- Che il Seggio di Gara, nello stesso Verbale di Seduta di Gara del 27/02/2020, ha riscontrato che la ditta G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. ha dichiarato, nella propria offerta economica, costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati, ai sensi dell'Art. 23 comma 16 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., nel computo metrico estimativo del progetto dell'intervento, e che pertanto l'Amministrazione ha dato atto di dover procedere ad avviare il sub-procedimento di verifica del costo della manodopera dichiarato nell'offerta dell'Operatore Economico in questione;
- Che in ottemperanza all'art. 95 comma 10 e all'art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il Responsabile del Procedimento ha avviato, con nota PEC n. 4880 del 27/02/2020, il sub procedimento di verifica del costo della manodopera dichiarato nell'offerta economica presentata



Provincia dell'Aquila

dal concorrente G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.;

- Che, come da Verbale di verifica della congruità del costo della manodopera (Art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.) del 19/03/2020, in atti di ufficio, redatto sulla scorta dei giustificativi forniti dal concorrente G.V.COSTRUZIONI SRLS con nota PEC assunta al protocollo dell'Ente al n. 5793 del 10/03/2020, è emersa la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e delucidazioni all'Operatore Economico, a mezzo di apposita richiesta formalizzata dall'Ente in data 20/03/2020;
- Che come da come da Verbale di verifica della congruità del costo della manodopera (Art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.) del 25/03/2020, in atti di ufficio, l'Amministrazione ha esaminato la documentazione rimessa dall'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. tramite nota PEC acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6600 del 23/03/2020, ritenendo l'offerta congrua con riferimento ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Che a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara, si è proceduto, anche per il tramite del sistema AVCPASS, ad avviare le verifiche della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'Art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dell'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. (impresa ausiliata) e dell'Operatore Economico CONSORZIO STABILE EBG GROUP (impresa ausiliaria);
- Che l'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. ha compilato e trasmesso, unitamente alla documentazione amministrativa di gara, il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136 del 13/08/2010 e il Patto di integrità della Provincia dell'aquila, sottoscritto per accettazione, entrambi in atti di ufficio;
- Che il comma 7 dell'Art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell'impresa ausiliata e dell'impresa ausiliaria, dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara;

RITENUTO di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, ai sensi dell'Art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: **7969432754** e che il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F27H18000230001**;



Provincia dell'Aquila

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Le linee Guida Anac vigenti;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";
- Il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";
- Il Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020).
- La Determinazione Dirigenziale n. 4 del 14/02/2020 di approvazione del riaccertamento parziale dei residui;

DETERMINA

- **Di approvare** i Verbali di Seduta di Gara del 06/02/2020, del 07/02/2020, del 10/02/2020, del 20/02/2020, del 21/02/2020 e del 27/02/2020, in atti di Ufficio, e i Verbali di verifica della congruità del costo della manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.) del 19/03/2020 e del 25/03/2020, in atti di Ufficio;
- **Di aggiudicare** l'appalto relativo all'intervento denominato, **“MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - Sub. Intervento 1 - S.P. 5 SILVAPLANA, S.P. 31 FORULENSE E S.P. 33 DI COPPITO - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO DELLA**



Provincia dell'Aquila

PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI ACCESSORIE" all'Operatore Economico **G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.** con sede in Via Dei Lecci, 1 – 81037 SESSA AURUNCA – FRAZIONE BAIJA DOMIZIA (CE), che ha offerto il ribasso del **28,693%** (**ventottovirgolaseicentonovantatre per cento**) sul prezzo posto a base d'asta e pertanto per l'importo di € **229.812,61** di cui € **219.538,74** per lavori a misura, al netto del ribasso offerto di € **88.339,50** ed € **10.273,87** per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;

- **Di dare atto** che il predetto Operatore Economico, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente procedura, individuando come impresa ausiliaria l'Operatore Economico **CONSORZIO STABILE EBG GROUP** con codice fiscale/P.IVA 03648421208 e sede in 40128 BOLOGNA Via Ferrarese n. 3;
- **Di rimodulare** il Quadro Economico contenuto nel Progetto Esecutivo/Esecutivo approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 130 del 10/07/2019, come di seguito riportato:

LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	307.878,24-	
Ribasso offerto del 28,693%	€	<u>88.339,50+</u>	
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.273,87=</u>	
Totale Lavori	€	<u>229.812,61</u>	€ <u>229.812,61</u>

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 22% sui lavori	€	50.558,77	
Prove di Laboratorio (IVA inclusa)	€	1.605,52	
Per lavori d'istallaz. cantiere (IVA inclusa)	€	1.800,52	
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2,00%)	€	6.363,04	
Arrotondamenti ed imprevisti	€	360,35	
Polizze assicurative (IVA inclusa)	€	1.500,00	
Contributo ANAC	€	<u>225,00</u>	
Totale Somme Disp.	€	62.413,20	€ 62.413,20
Economie di Gara			<u>€ 107.774,19</u>
			€ 400.000,00

- **Di far fronte** alla spesa complessiva di € **280.371,38** utilizzando i fondi di cui al **Capitolo 7567 – Esercizio 2020**, i quali risultano ripartiti come di seguito:
 - € 160.000,00 Imp. 393/2020;
 - € 200.000,00 Imp. 395/2020;
 - € 28.145,57 Imp. 396/2020.
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione



Provincia dell'Aquila

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- **Di disporre** che la presente aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti oggetto di autodichiarazione in fase di offerta da parte dell'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. (impresa ausiliata) e dell'Operatore Economico CONSORZIO STABILE EBG GROUP (impresa ausiliaria), ai sensi dell'Art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Di trasmettere** il presente atto al Settore Ragioneria Generale, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
Firmato



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>47</u> del <u>20/4/2020</u> avente per oggetto: MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB. INTERVENTO 1 S.P. 5 SILVAPLANA, S.P. 31 FORULENSE E S.P. 33 DI COPPITO - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI ACCESSORIE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F27H18000230001 - CIG: 7969432754)
--

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 280.371,38 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: 7567	
EURO: <u>160.000,00</u>	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>393-1/2020</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO: 7567	
EURO: <u>120.371,38</u>	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>395-1/2020</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

FONDI R.A.

Data di esecutività ...21/04/2020.....

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

Firmato