



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Nr. Progr. 58397

Determinazione dirigenziale n°	216	del	01/10/2019	avente per oggetto:
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F97H18000320001 - CIG: 7947260E68)				

Ufficio di provenienza della determinazione:	VIABILITA'
--	------------

Dirigente del Settore:	D'AMICO NICOLINO
------------------------	------------------

.....Firmato.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	FAGNANI ALESSIA
---------------------------------------	-----------------

.....Firmato.....

Estensore materiale dell'atto:	ROZZI GIANFRANCO
--------------------------------	------------------

.....Firmato.....

Il presente atto è composto da n. fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

58397



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	216	del	01/10/2019	avente per oggetto:
Nr. Progr. 58397				
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F97H18000320001 - CIG: 7947260E68)				

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 29/03/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'appalto denominato “**MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 - SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI**”, dell'importo di complessivi € **550.000,00** di cui € **438.786,24** per lavori ed € **111.213,76** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- Che il Quadro Economico contenuto nel Progetto Esecutivo/Esecutivo approvato con la su richiamata Determinazione Dirigenziale n. 65 del 29/03/2019 risultava il seguente:

LAVORI

Importo a Base d'Asta	€	424.909,11	
di cui Incidenza Manodopera	€	137.959,42	
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>13.877,13</u>	
Totale Lavori	€	438.786,24	€ 438.786,24

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)	€	8.775,72
Prove di Laboratorio (IVA inclusa)	€	2.006,90
per lavori d'istallaz. cantiere (IVA inclusa)	€	1.800,52



Provincia dell'Aquila

Iva 22% sui lavori	€	96.532,97	
Contributo ANAC	€	225,00	
Polizze Assicurative (IVA inclusa)	€	1.500,00	
Arrotondamenti ed imprevisti	€	<u>372,65</u>	
Totale Somme Disp.	€	111.213,76	€ <u>111.213,76</u>
TOTALE PROGETTO			€ 550.000,00

- Che, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il medesimo atto è stata approvata la procedura di appalto dei lavori, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, di cui all'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del "minor prezzo" previsto all'Art. 95 comma 4 lett. a) del Decreto;
- Che a mezzo della Determinazione Dirigenziale n. 65 del 29/03/2019 è stata altresì approvata la documentazione di gara, consistente nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara con i relativi allegati e nel Disciplinare Telematico, che forma parte integrante e sostanziale dell'atto stesso;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 21/07/2019 si è reso necessario rettificare il testo del Bando di Gara e del Disciplinare di Gara allo scopo di aggiornare gli stessi a seguito delle modifiche normative introdotte con il D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", c.d. "*Decreto sblocca cantieri*".
- Che il Bando di Gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Cagnano Amiterno, Montereale, Barete e Campotosto, interessati dai lavori di cui in oggetto, dal 08/07/2019 al 09/09/2019, ai sensi dell'Art. 2, comma 6 del D.M. 02/12/2006;
- Che il Bando di Gara, il Disciplinare Telematico, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e gli Elaborati Progettuali relativi all'intervento in parola sono stati pubblicati sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione e sul profilo di Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al link appositamente indicato nel Bando stesso, dal 08/07/2019 al 09/09/2019;
- Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del



Provincia dell'Aquila

09/09/2019;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 10/09/2019, per le motivazioni ivi riportate, si è proceduto alla nomina dell'Ing. Alessia Fagnani come nuovo Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in questione;
- Che con Disposizione Dirigenziale 89/int del 09/09/2019 è stato nominato il Seggio di Gara;
- Che la prima seduta del Seggio di Gara, prevista dal Disciplinare di Gara, era fissata per il giorno 17/09/2019;

DATO ATTO:

- Che la procedura di gara, ai sensi della previsione dell'Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è interamente gestita per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma dell'Albo Fornitori della Provincia dell'Aquila denominata "Net 4 Market";
- Che entro le ore 13.00 del 09/09/2019 risultano pervenute le offerte dei seguenti Operatori Economici, in numero pari a 71:

•

OPERATORE ECONOMICO

2P ASFALTI S.R.L.

ABRUZZO RESTAURI SRL

ACOGEA S.R.L. UNIPERSONALE

ALFA SRL

AMICA SRL

APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.

ARES COSTRUZIONI GENERALI SRL

ASFALTI TOTARO SRL

BISDIO S.R.L.

CELI CALCESTRUZZI SPA

CESIT S.R.L.

CLT TRASPORTI SRL

CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI SRL

CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL

CO.GE.PRI. S.R.L.

CO.GE.R. S.R.L.

CODISAB SRL

COGEMA SRL

COLANZI SRL

COSTRUZIONI CAPUANO SRL

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE CO.E.M. DI MAGGIONI

GIUSEPPINA S.R.L.

P. IVA

10882151003

1805590666

984550574

13973621009

906540943

3740990613

13165251003

1894130697

14419271003

284160660

1515700605

9535941000

1445230665

2820000608

1818970699

2840550616

1204190662

1958330696

2083060695

12408111008

105060594



Provincia dell'Aquila

COSTRUZIONI FERRARESE SRL	7981970721
COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	723660593
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU	1562720670
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	3931011211
DEA COSTRUZIONI SRL	3012960609
DI CARLO FRANCO SRL	5621981009
DUE C COSTRUZIONI SRL	3251560615
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	1127120762
E.CO.STRADE SRL	2483440596
EDIL GLOBAL SRL	2400680597
EDIL NIC S.R.L.	13914801009
EDILPONTINA S.R.L.	1616930598
EDILTECNICA S.R.L.	2161291006
EMMECI APPALTI SRL	15013311004
ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	1018810570
FABRIZI AURELIO SRL	12343811001
G&M LAVORI SRL	2314460607
G.V.COSTRUZIONI S.R.L.S	4286000619
GESTIONE INDUSTRIE VENDITTI S.R.L.	1495740621
GIA COSTRUZIONI SRL	3363230610
GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE	935530683
GIF COSTRUZIONI SRL	1742030594
IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.	4196710653
L.D.F. APPALTI SRL	9334861003
LA DORICA COSTRUZIONI SRL	5074801217
LA FENICE SRLS	14387151005
CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	2911390595
LD COSTRUZIONI SRL	10541161005
LIMACO SRL	1450220668
LUI.CA. SRL	12335271008
MAR APPALTI SRL	1591590672
MARCOST SRL	1771720669
MD APPALTISRL	1866060666
OPERA SRL	09494111009
P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	2285170599
P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.	1236440663
PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	2498250741
PANSARDI SRL	2032370765
PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI B. & C. SNC	856080700
PROCACCIA & C. S.R.L.	1466280672
RICO APPALTI SRL	10371911008
S.C.P. SOCIETA' COSTRUZIONI PROGETTAZIONI S.R.L.	319870598
S.N. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	2080280569
SA.DO. COSTRUZIONI SRL	5853821212
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	7045061004



Provincia dell'Aquila

SISTEM.CO.I. S.R.L.	8265381007
SOCIETA GENERAL LAVORI SRL	1909160663
STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS	287920664
VS COSTRUZIONI SRL	2860150644
VUESSE COSTRUZIONI SRL	6562641008

- Che, ai sensi di quanto previsto all'Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e come espressamente riportato nel Punto 2 Disciplinare di Gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 21/06/2019, si è proceduto all'esame delle offerte pervenute, operando sulla piattaforma dell'Albo Fornitori della Provincia dell'Aquila denominata "Net 4 Market", avvalendosi della cosiddetta "inversione procedimentale";
- Che nelle date del 17/09/2019, del 18/09/2019, del 19/09/2019 sono avvenute le sedute del Seggio di Gara per l'esame delle offerte economiche, le cui risultanze sono riportate nei rispettivi Verbali di Seduta di Gara, in atti di ufficio;
- Che al termine della fase di esame delle offerte economiche, tramite l'apposita funzionalità prevista nella piattaforma Net 4 Market, si è proceduto a notificare a tutti gli Operatori Economici partecipanti, tramite posta elettronica certificata, l'ammissione alla successiva fase di gara;
- Che sono stati riscontrati i seguenti ribassi percentuali, riportati in ordine decrescente:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO (%)
DUE C COSTRUZIONI SRL	32,889
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	32,100
L.D.F. APPALTI SRL	31,879
COSTRUZIONI FERRARESE SRL	31,431
LA FENICE SRLS	31,333
DI CARLO FRANCO SRL	30,955
ALFA SRL	30,885
PANSARDI SRL	30,230
SA.DO. COSTRUZIONI SRL	30,098
PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI B. & C. SNC	29,991
AMICA SRL	29,978
ACOGEA S.R.L. UNIPERSONALE	29,947
BISDIO S.R.L.	29,837
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	29,778
EDIL NIC S.R.L.	29,777
2P ASFALTI S.R.L.	29,399
CODISAB SRL	29,270
RICO APPALTI SRL	29,230
G&M LAVORI SRL	29,215



Provincia dell'Aquila

CLT TRASPORTI SRL	29,199
GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE	29,185
LUI.CA. SRL	29,136
COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	29,131
PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	29,111
OPERA SRL	29,001
EDILTECNICA S.R.L.	28,966
LD COSTRUZIONI SRL	28,915
SISTEM.CO.I. S.R.L.	28,900
CELI CALCESTRUZZI SPA	28,891
VS COSTRUZIONI SRL	28,888
G.V.COSTRUZIONI S.R.L.S	28,697
ARES COSTRUZIONI GENERALI SRL	28,690
GIA COSTRUZIONI SRL	28,660
MAR APPALTI SRL	28,626
EDIL GLOBAL SRL	28,586
CO.GE.R. S.R.L.	28,515
COSTRUZIONI CAPUANO SRL	28,450
S.C.P. SOCIETA' COSTRUZIONI PROGETTAZIONI S.R.L.	28,283
STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS	28,268
PROCACCIA & C. S.R.L.	28,145
ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	28,125
CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	28,052
COLANZI SRL	27,881
ABRUZZO RESTAURI SRL	27,852
COGEMA SRL	27,777
VUESSE COSTRUZIONI SRL	27,602
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU	27,582
EDILPONTINA S.R.L.	27,517
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	27,477
DEA COSTRUZIONI SRL	27,335
GIF COSTRUZIONI SRL	27,217
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE CO.E.M. DI MAGGIONI GIUSEPPINA S.R.L.	27,013
APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	26,966
MD APPALTISRL	26,750
P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.	26,666
ASFALTI TOTARO SRL	26,618
P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	26,499
LIMACO SRL	26,412
CESIT S.R.L.	26,140
E.CO.STRADE SRL	26,122
CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI SRL	25,720
GESTIONE INDUSTRIE VENDITTI S.R.L.	25,287
SOCIETA GENERAL LAVORI SRL	24,766
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL	24,235



Provincia dell'Aquila

S.N. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	24,125
CO.GE.PRI. S.R.L.	23,617
IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.	23,115
LA DORICA COSTRUZIONI SRL	22,591
EMMECI APPALTI SRL	22,333
MARCOST SRL	19,630
FABRIZI AURELIO SRL	14,300

- Che nella seduta di gara del 19/09/2019 si è presa visione della soglia di anomalia, automaticamente calcolata dalla piattaforma Net 4 Market secondo le disposizioni dell'Art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e. ss.mm.ii., e che la predetta soglia è risultata fissata al 29,089%;
- Che sulla base della predetta soglia di anomalia, sono risultate anormalmente basse le offerte dei seguenti Operatori Economici, come da elenco allegato al Verbale della seduta di Gara del 19/09/2019, in atti di ufficio:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO (%)
DUE C COSTRUZIONI SRL	32,889
SA.FO. COSTRUZIONI SRL	32,100
L.D.F. APPALTI SRL	31,879
COSTRUZIONI FERRARESE SRL	31,431
LA FENICE SRLS	31,333
DI CARLO FRANCO SRL	30,955
ALFA SRL	30,885
PANSARDI SRL	30,230
SA.DO. COSTRUZIONI SRL	30,098
PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI B. & C. SNC	29,991
AMICA SRL	29,978
ACOGEA S.R.L. UNIPERSONALE	29,947
BISDIO S.R.L.	29,837
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.	29,778
EDIL NIC S.R.L.	29,777
2P ASFALTI S.R.L.	29,399
CODISAB SRL	29,270
RICO APPALTI SRL	29,230
G&M LAVORI SRL	29,215
CLT TRASPORTI SRL	29,199
GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI GEOM. GIUSEPPE GIANSANTE	29,185
LUI.CA. SRL	29,136
COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL	29,131
PALAZZO COSTRUZIONI SRLS	29,111

- Che la procedura prevede, come dal Punto 2 del Disciplinare di Gara approvato e ai sensi dell'Art.



Provincia dell'Aquila

97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia predeterminata dalla piattaforma Net 4 Market secondo l'Art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e. ss.mm.ii.;

- Che pertanto, durante la seduta di gara del 23/09/2019, come da Verbale di Seduta di Gara in atti di Ufficio, si è provveduto ad escludere gli Operatori Economici, riportati nel precedente prospetto, la cui offerta è risultata caratterizzata da un ribasso percentuale superiore o pari alla sogli di anomalia;
- Che la predetta esclusione per anomalia dell'offerta è stata notificata a tutti gli Operatori Economici interessati, con posta elettronica certificata, tramite l'apposita funzionalità prevista dalla piattaforma Net 4 Market;
- Che la graduatoria di gara è risultata pertanto la seguente, con i ribassi percentuali riportati in ordine decrescente, come dal Verbale di Seduta di Gara del 23/09/2019 in atti di Ufficio:

OPERA SRL	29,001
EDILTECNICA S.R.L.	28,966
LD COSTRUZIONI SRL	28,915
SISTEM.CO.I. S.R.L.	28,900
CELI CALCESTRUZZI SPA	28,891
VS COSTRUZIONI SRL	28,888
G.V.COSTRUZIONI S.R.L.S	28,697
ARES COSTRUZIONI GENERALI SRL	28,690
GIA COSTRUZIONI SRL	28,660
MAR APPALTI SRL	28,626
EDIL GLOBAL SRL	28,586
CO.GE.R. S.R.L.	28,515
COSTRUZIONI CAPUANO SRL	28,450
S.C.P. SOCIETA' COSTRUZIONI PROGETTAZIONI S.R.L.	28,283
STRADE E ASFALTI DI TONIO DI GIANNANTONIO & C SAS	28,268
PROCACCIA & C. S.R.L.	28,145
ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	28,125
CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE	28,052
COLANZI SRL	27,881
ABRUZZO RESTAURI SRL	27,852
COGEMA SRL	27,777
VUESSE COSTRUZIONI SRL	27,602
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU	27,582
EDILPONTINA S.R.L.	27,517
DUINO ALBERTO GIUSEPPE	27,477
DEA COSTRUZIONI SRL	27,335
GIF COSTRUZIONI SRL	27,217
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE CO.E.M. DI MAGGIONI GIUSEPPINA S.R.L.	27,013



Provincia dell'Aquila

APPALTI GENERALI 2011 S.R.L.	26,966
MD APPALTISRL	26,750
P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.	26,666
ASFALTI TOTARO SRL	26,618
P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	26,499
LIMACO SRL	26,412
CESIT S.R.L.	26,140
E.CO.STRADE SRL	26,122
CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI SRL	25,720
GESTIONE INDUSTRIE VENDITTI S.R.L.	25,287
SOCIETA GENERAL LAVORI SRL	24,766
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL	24,235
S.N. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	24,125
CO.GE.PRI. S.R.L.	23,617

- Che, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto riportato nella documentazione di gara, segnatamente al Punto 2 del Disciplinare di Gara, si è proceduto alla fase di esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo concorrente in graduatoria, rispettivamente OPERA SRL ed EDILTECNICA SRL, come dai Verbali delle Sedute di Gara del 23/09/2019, del 24/09/2019 e del 25/09/2019, in atti di ufficio;
- Che sulla base delle risultanze riportate nei Verbali di Seduta di Gara del 23/09/2019, del 24/09/2019 e del 25/09/2019, la documentazione amministrativa rimessa dal primo e del secondo concorrente in graduatoria, rispettivamente OPERA SRL ed EDILTECNICA SRL, è risultata conforme a quanto richiesto e pertanto esente da necessità di soccorso istruttorio;
- Che pertanto il Seggio di Gara, nel Verbale di Seduta di Gara del 25/09/2019, in atti di ufficio, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto all'Operatore Economico OPERA S.R.L. con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 ROMA (RM), che ha offerto il ribasso del 29,001% (ventinovevirgolazerozero per cento) sul prezzo posto a base d'asta e pertanto per l'importo di € 315.558,35 di cui € 301.681,22 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 13.877,13 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%;
- Che a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara, si procederà ad avviare le verifiche della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'Art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, per il tramite del sistema AVCPASS;
- Che l'Operatore Economico OPERA SRL ha compilato e trasmesso, unitamente alla documentazione amministrativa di gara, il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136 del 13/08/2010 e il Patto di integrità della Provincia dell'aquila, sottoscritto per



Provincia dell'Aquila

accettazione, entrambi in atti di ufficio;

- Che il comma 7 dell'Art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara;

RITENUTO di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, ai sensi dell'Art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: **7947260E68** e che il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: **F97H18000320001**;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida ANAC applicative del D.Lgs. 50/20016;
- Il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto del Presidente n. 18 del 26.03.2018 "Adozione Programma Triennale delle opere Pubbliche 2018/2020 – Elenco lavori per l'anno 2018;
- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020);
- La Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale n. 9 del 22/03/2019 per il Riaccertamento Parziale dei Residui;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

VISTO il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 e relativo Piano delle Performance";

DETERMINA



Provincia dell'Aquila

- **Di approvare** i Verbali di Seduta di Gara del 17/09/2019, del 18/09/2019, del 19/09/2019, del 20/09/2019, del 23/09/2019, del 24/09/2019 e del 25/09/2019, in atti di Ufficio, e di aggiudicare l'appalto relativo all'intervento denominato, **“MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 - SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI”** all'Operatore Economico **OPERA S.R.L.** con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 ROMA (RM), che ha offerto il ribasso del 29,001% (ventinovevirgolazerozerouno per cento) sul prezzo posto a base d'asta e pertanto per l'importo di € 315.558,35 di cui € 301.681,22 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto di € 123.227,89 ed € 13.877,13 per oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%
- **Di rimodulare** il Quadro Economico contenuto nel Progetto Esecutivo/Esecutivo approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 65 del 29/03/2019, come di seguito riportato:

LAVORI

Lavori a Base d'Asta	€	424.909,11-	
Ribasso offerto del 29,001%	€	<u>123.227,89+</u>	
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>13.877,13=</u>	
Totale Lavori	€	<u>315.558,35</u>	€ <u>315.558,35</u>

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 22% sui lavori	€	69.422,84	
Prove di Laboratorio (IVA inclusa)	€	2.006,90	
Per lavori d'istallaz. cantiere (IVA inclusa)	€	1.800,52	
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2,00%)	€	8.775,72	
Arrotondamenti ed imprevisti	€	372,65	
Polizze assicurative (IVA inclusa)	€	1.500,00	
Contributo ANAC	€	<u>225,00</u>	
Totale Somme Disp.	€	84.103,63	€ 84.103,63
Economie di Gara			<u>€ 150.338,02</u>
			€ 550.000,00

- Di far fronte alla spesa complessiva di € **384.981,19** utilizzando i fondi di cui al Capitolo 7580 – Esercizio 2019 - ripartiti come di seguito:
 - per € 9.934,79 Imp. 396/2019;
 - per € 42.119,73 Imp. 396-1/2019;
 - per € 332.926,67 Imp. 395-1/2019.
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art.



Provincia dell'Aquila

37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- **Di disporre** che la presente aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in fase di offerta dal predetto Operatore Economico, ai sensi dell'Art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Di trasmettere** il presente atto al Settore Ragioneria Generale, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
Firmato



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>216</u> del <u>01/10/2019</u> avente per oggetto: MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 4 SS.PP. 104 DELLA ROCCHETTA, 105 DI MONTECABBIA E S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LATERALI IN TRATTI ALTERNI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: F97H18000320001 - CIG: 7947260E68)
--

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € _____ graverà su _____ seguent _____ capitol _____ del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: <u>7580</u>	
EURO: _____ <u>384.981,19</u>	<input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: _____ <u>395-1-1/2019</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO: <u>7580</u>	
EURO: _____ <u>52.054,52</u>	<input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: _____ <u>396-1-1/2019</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO: _____	
EURO: _____	<input type="checkbox"/> gestione competenze <input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: _____	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO <input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO <input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività ...03-10-2019.....

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**
Firmato
