



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

- UFFICIO TECNICO -  
SETTORE VIABILITA'

## INTERVENTO

**SS.PP. MAIELLA E MORRONE (S.P. 12 "FRENTANA" - S.P. 13  
"MORRONESE") - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,  
SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE  
AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA**

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



ELENCO ELABORATI

TAVOLA  
**1.0**

Identif.  
**EE**

Scala  
-

Data  
23/08/2019

Il Responsabile del Procedimento  
**F.to Ing. Monica CIRASA**

I progettisti  
**F.to Ing. Monica CIRASA**  
**F.to Ing. Giuditta MILANO**  
**F.to Arch. Wanda Ilinca PAOLINI**



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA**  
Settore Viabilità

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – Sub. Intervento 6**

“SS.PP. MAIELLA E MORRONE (S.P. 12 “FRENTANA” - S.P. 13 "MORRONESE")  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL  
CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA”

<b><u>TAV n°</u></b>	<b><u>DESCRIZIONE</u></b>	<b><u>IDENTIFICATIVO</u></b>
1.0	Elenco Elaborati	EE
2.0	Relazione Generale, Inquadramento Territoriale e Documentazione Fotografica	RL -IT – DF
3.0	Elenco Prezzi Unitari	EP
4.0	Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico	CME -QE
4.1	Stima incidenza Manodopera	CME – IM
4.2	Stima incidenza Sicurezza	CME – IS
5.0	Piano di Sicurezza e Coordinamento Cronoprogramma dei Lavori	PSC – CL
6.0	Capitolato Speciale D'Appalto	CSA

L'Aquila, li 23/08/2019

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Ing. Monica CIRASA

---