



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

- UFFICIO TECNICO -
SETTORE VIABILITA'

INTERVENTO

**SS.PP. VALLE SUBEQUANA (S.P. 9 "MARSICANA" - S.P. 11 "SIRENTINA")
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E
ADEGUAMENTO DEL CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI
SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



ELENCO ELABORATI

TAVOLA
1.0

Identif.
EE

Scala
-

Data
23.08.2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Monica CIRASA

I progettisti
F.to Ing. Monica CIRASA
F.to Ing. Giuditta MILANO
F.to Arch. Wanda Ilinca PAOLINI



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Settore Viabilità

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – Sub. Intervento 9

“SS.PP. VALLE SUBEQUANA (S.P. 9 “MARSICANA” - S.P. 11 "SIRENTINA")
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL
CORPO STRADALE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI AI FINI DELLA SICUREZZA”

<u>TAV n°</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IDENTIFICATIVO</u>
1.0	Elenco Elaborati	EE
2.0	Relazione Generale, Inquadramento Territoriale e Documentazione Fotografica	RL -IT – DF
3.0	Elenco Prezzi Unitari	EP
4.0	Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico	CME -QE
4.1	Stima incidenza Manodopera	CME – IM
4.2	Stima incidenza Sicurezza	CME – IS
5.0	Piano di Sicurezza e Coordinamento Cronoprogramma dei Lavori	PSC – CL
6.0	Capitolato Speciale D'Appalto	CSA

L'Aquila, lì 23.08.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Monica CIRASA

_____ F.to _____