5				
4				
3				
2				
1				
0	15/06/2026	PFTE - PRIMA EMISSIONE	F.G.	F.G.
Rev.	Data	Modifiche	Elaborato	Verificato

Committente:
Provincia dell'Aquila
Settore Viabilità

Via Saragat Loc. Campo di Pile, 67100 L'Aquila
Tel.0862/299667 – 0862/405504
Partita IVA 01886410669- Codice Fiscale 80002370668
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

Ing. Fabio Giallonardo
via Sassa, 6, 67100 L'Aquila
Tel. +39 0862041118
Codice Fiscale: GLLFBA76C10E435Q
Partita IVA: 02318930696
email: ing.fabiogiallonardo@gmail.com

IL RUP
Arch. Wanda Ilinca Paolini

IL Progettista
Ing. Fabio Giallonardo

Ingegnere
FABIO GIALLONARDO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DE
L'AQUILA
25.06.2026 14:55:38
GMT+01:00

CANTIERE TORNINPARTE, S.P.1 AMITERNINA km 13+550
COMMITTENTE PROVINCIA DELL'AQUILA - SETTORE VIABILITÀ
PROGETTO D.M. 224/2020 - Annualità 2024 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI PONTICELLI LUNGO LA SP N. 1 "AMITERNINA". Km 13+550
CUP: F87H20003950001
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)

OGGETTO ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI:
QUADRO TECNICO ECONOMICO

ELBABORATO
04-06

CODICE ELABORATO
CON- 06

SERIE / REVISIONE
CON/00

SCALA
1:100

DATA
L'Aquila, 15/06/2026

IL PRESENTE DISEGNO È PROPRIETÀ AZIENDALE, LA SOCIETÀ' TUTELERÀ' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.

QUADRO ECONOMICO GENERALE - PFTE

			QTE PROGETTO PFTE	
	A – Lavori			
A1	Importo lavori a misura		€	349 882,05
A2	di cui oneri diretti sicurezza inclusi nelle lavorazioni		€	10 027,65
A3	di cui Costi della Manodopera		€	75 352,13
A4	Oltre Costi aggiuntivi per la Sicurezza Speciali da PSC (non soggetti a ribasso d'asta)		€	40 463,77
A	**IMPORTO LAVORI (A1+A4)**			**390 345,82 €**
A5	***IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A4)***		***€***	***349 882,05***
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	Oneri di discarica		€	-
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, studio geologico		€	11 390,22
B3	Imprevisti e lavori in economia	4,89%	**€**	**19 098,63**
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art 60 comma 1 del D.Lgs 36/2023		€	-
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€	-
B6	Fondo incentivante per funzioni tecniche Art.45 D.Lgs 36/2023 (2,00% di A5)	2,00%	€	7 806,92
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		€	-
B8	Spese per pubblicità		€	-
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo di gara ANAC		€	410,00
B10	Spese tecniche per Progettazione, DL e CSP-CSE		€	56 762,91
B11	Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi		€	-
B12	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, Collaudatore		€	5 000,00
B13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€	-
B14	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	-
B15	Spese per pubblicità opere artistiche, ove previsto		€	-
B16	Accordi Bonari (art. 210 D.lgs. 36/2023)		€	-
B17	Contributi cassa di previdenza per commissari (B9)		€	-
B18	Contributi cassa di previdenza per progettisti (B10-B11)	4%	€	2 270,52
B19	Contributi cassa per assistenza al RUP (B12)	4%	€	200,00
B20	Contributi cassa previdenziale geologo EPAP		€	-
B21	IVA sui lavori (A5)	22%	€	85 876,08
B22	IVA su oneri di discarica		€	-
B23	IVA su indagini (B2)	22%	€	2 505,85
B24	IVA su imprevisti e lavori in economia (B3)	22%	€	4 201,70
B25	IVA su accantonamento per maggiorazione prezzi (B4)		€	-
B26	IVA su spese di pubblicità (B8)		€	-
B27	IVA su spese di commissioni (B9)		€	-
B28	IVA su spese tecniche (B10+B11+B18)	22%	€	12 987,35
B29	IVA su supporto al RUP (B12+B19)	22%	€	1 144,00
B30	IVA su accertamenti laboratorio (22% di B13)	22%	€	-
B31	IVA su pubblici servizi (B14)		€	-
B32	IVA su accordi bonari (B16)		€	-
B	**TOTALE (B1:B32)**		**€**	**209 654,18**
C	**TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)**		**€**	**600 000,00**