
Amministrazione Provinciale dell'Aquila

- Settore Viabilità -

DM 125/2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTICELLI LUNGO LA S.P. 31 'FORULENSE' IN TENIMENTO DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)

C.U.P. F85F23000360001

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA



PROGETTAZIONE:

Ing. AMBRA MICANTONIO
Via Enrico De Nicola, 10 - 67100 - L'AQUILA -
P.I. 01792560664 C.F. MCN MBR 83M51 A345I
P.e.o. studio.ingmicantonio@gmail.com
P.e.c. ambra.micantonio@ingpec.eu
Recapito telefonico 329/3528653

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
Settore: civile e ambientale
Ingegnere
AMBRA
MICANTONIO
N° 2546
Sezione A

Collaboratore:
Arch. Chiara BUCCI

Responsabile unico del Progetto:
Arch. Wanda Ilinca Paolini

Visti ed approvazioni

Argomento	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Titolo	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Rev		Prima emissione	AM	AM	AM
1					
2					

DATA	SCALA	FORMATO	OPERA	ARGOMENTO	TIPO DOC.	PROGRESSIVO	REV.
Set.2025		A4	E X T 1 8 1	G E N	D E	0 0 3	

DM 125/2022
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTICELLI
LUNGO LA SP 31 'FORULENSE' IN TENIMENTO DEL COMUNE DI
TORNIMPARTE (AQ)
CUP: F85F23000360001

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - P.F.T.E.

		QE di progetto
A	**LAVORI**	
A.1	Importo lavorazioni	355 414,95 €
A.1.1	*di cui Incidenza Sicurezza*	*11 697,86 €*
A.1.2	*di cui Incidenza Manodopera*	*111 546,22 €*
A.2	oltre costi della sicurezza come da PSC (non soggetti a ribasso)	39 779,32 €
A.3	**TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA**	**395 194,27 €**
	di cui:	
A.3.1	TOTALE LAVORI soggetti a ribasso	355 414,95 €
A.3.2	TOTALE SOMME non soggette a ribasso (A.2)	39 779,32 €
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B.1	Indagini, accertamenti, rilievi, studio geologico	7 530,01 €
B.2	Imprevisti e Lavori in economia	23 885,03 €
B.3	Fondo incentivante art.45 D.Lgs 36/2023 (2,00% di A3)	7 903,89 €
B.4	Contributo ANAC	290,00 €
B.5	Spese tecniche progettazione, DL e CSP-CSE	47 228,53 €
B.6	Spese tecniche di supporto RUP/verifica Progetto/Collaudo	9 000,00 €
B.7	Contributo cassa previdenziale (4% di B5)	1 889,14 €
B.8	Contributo cassa previdenziale (4% di B6)	360,00 €
B.9	Iva sui Lavori (22% di A3)	86 942,74 €
B.10	Iva su Indagini (22% di B1)	1 656,60 €
B.11	Iva su Imprevisti e lavori in economia (22% di B2)	5 254,71 €
B.12	Iva su Spese Tecniche (22% su (B5+B7))	10 805,89 €
B.13	Iva su supporto RUP/verifica Progetto/Collaudo (22% su (B6+B8))	2 059,20 €
B	**Totale somme a disposizione**	**204 805,73 €**
	TOTALE INTERVENTO	**600 000,00 €**

L'Aquila, 16/09/2025

Il tecnico incaricato
Ing. Ambra Micantonio

